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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA
cNPJ. 13.S12.506/0001-19

Avenida Brasil, 723, JaÍdim America, Santa MaÍia dâ Mlória, Bahia, CEP 47 640-00(

coNcoRnÊrucle No oo2l2o24

Processo Administrativo no 027 12024

ABERTURA 22demarcopde2024, às 09 hs

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da obra

e serviços de engenharia para drenagem subterrânea de ruas

do Bairro do Malvão na sede da cidade de cidade de Santa

Maria da Vitória.

Em conformidade com a Lei Federal n." 14.í33, de 0í de abril

de 2021 e Demais Normas Complementares.
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ESTAOO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA

CNPJ. 1 3.91 2.506/0001-1 I
ADMr Nl STRAÇÃO 2O?1 -2024

SANTA MARIA DA VITORIA - BAHIA, 19 de junho de2023

Ofício no 16112023

Ao Sf Antônio Elson Marques da Silva

Exmo PreÍeito Municipal

C/C para:

Assessoria Jurídica

Setor Contábil

Setor de Licitações

Prezado,

Venho através deste, mui respeitosamente a presença de Vossa Senhoria

encaminhar os Projetos referente à DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA FEIRINHA

E RUAS DO BAIRRO MALVÃO TRECHO 1 E DRENAGEM E PAVTMENTAÇÃO DO

BAIRRO MALVÃO TRECHO 2.

Segue em anexo as planilhas orçamentárias com valores atualizados e os

projetos completos para que se possa dar abertura ao processo licitatório.

. Projetos completos;

. Projeto Básico;

o Anotação de Responsabilidade Técnica - ART;

. Estudo Técnico preliminar;

. PlanilhasOrçamentárias.

Sem mais até o presente momento, elevo os votos de estima e consideraçáo

Atenciosamente,

Eder Ton s Gripp

Secretário Munrcrp Administração

Avenida Brasil, 723, Jaúim América, Santa Maria da Vltória - Bahia, CEp. 47.640-000
www. santamariadavitoria. ba. gov. br
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA
cNPJ. 13.912.506/0001 -'1 9
AD rúlN tsrRAÇÃO 2021 -2024

DOCUMENTO DE FORMAIIZAçÃO DA DEMANDA

TDENTtFTcAçÃ O DO REQUISITANTE :

Unidade
Re quisitan te SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Responsável Pela Requisição: Rhaya ne Geiza Pereira cruz MATRICULA

E-mail: obra@santa ma riadavitoria ba.gov.brTelefone: {61) 98133-8312

1 , Obieto e uantitativo

-,--'-)
Descrição do item

Qtdade /
Medida Preço Re fe rência

1.9

OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA DRENAGEM

1

SUBTERRÂNEA E PAVIMENTAÇÃO COM PARALETEPIPEDO DE

RUAS NO BAIRRO MALVÃO NA SEDE DA CIDADE DE SANTA

MARlA DA VITÓRIA

3048,46m? RS 1.998.5 50,65

1.1Objeto:

x )Serviço não continuado (obras de engenhaÍia)

)SeÍviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra

)Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra

) Material de consumo

) Material permanente / equ íPa mento

2 . Motivacão / JustiÍicação
=*ã guas de chuvas convergiam-se par'r t)st:t

área. o bairro cresceu, no local construiu diversas moradias, praça e pavimentou as ruas que passam nâ antiEa

lagoa. Porém, o problema da inundação do local, anti8a lagoa do Malvão, continua Foram nas administrações

anteriores realizado uma drenaBem que por sua vez não dá vazão rápida para as águas das chuvas, estas poi sua:

vezdemorammaisde24(Vinteequatro)horasparaescoarem.Possuinolocalumadrena8cÍncomtubod{'
concreto de diâmetro de L metro, que teve início em meados dos anos da década de 90 e sua consttuç;o paroü

próximo ao Su pe rm ercado Souza

à necessário dar continuidade a esta obra de drenagem subterrânea profunda para escoamento das aguas das

chuvas da "antiga lagoa do Malvão" do local onde ela parou, a qual será levada para o Riacho das Lajes com

pavimentação das ruas onde ela passará- Também, esta obra facilitará o acesso e locomoção de todos os cidadãos

da região, bem como a Preservação dos patrimônios privados e públicos

O empreendimento consiste em dar continuidade a construção da drenâ8em subterrânea no batrro com

avimentação em paralelepípedo de todo o segmento, com a implan tação de todos os dispositivos nccessarlos
p

para o funcionamento, como passelo, tubos de drenagem, bocas de lob

o de empresa especializad

o etc. Desta fo'md torna-se impresclndíve
pa ra lelep íped o

a contrataçã

www santamariadavitoria.ba gov br
Avenida Brastl,723, Jardim América, Santa MaÍia da vrtÓria - Bahia, cEP. 47 640-000

resta r serviÇos de Pavimen
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA
cNPJ 13.912.506/0001 -19
ADI\/IN ISTRAÇÃO 2O?1 -2024
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3, Alinhamento com planos institucionals
A necessidade da presente contratação encontra-se respaldada na construção do PPA 2022-2024 e LOA 2024 do

Município de Santa Maria da Vitória - Ba, que tem como missão, garantir o funcionamento dos órgãos da

ad min istração mu nicipa l.

4. Dotação Orçamentária
0606 SECRETARTA DE OBRAS E SERVIçOS PUBLTCOS

I rs.asr.ooos.t.oo8 eAVIMENTAÇÃo EM eARALELEeÍeEDo DE vtAs púBLtcAs NA sÉDE, DrsrRrros E povoADos

4.4.90.51.00 Obras e lnstalações

15. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação do serviço/obras ou aquisição dos produtos

Âte março de 2024

7. Prazo de Execução dos
6. Previsão de data em e deve ser assinado o instrumento contratual se rvr s/Obras

Até maÍço de 2024 12 meses

8, Equipe de Planejamento da contratasão
JHONN ELSON DOURADO - Eng. Civil
CAIO OLIVEIRA ALMEIDA SANTOS - Eng. Civil

RHAYANE GEIZA PERE IRA CRUZ - Advogada

9. Local / data/ ldentificação e assinatura dos requisitantes

Santa Maria da Vitoria, 26 de janeiro de 2024

, 
",, ",:m:í'r:"#:,'J::. P ú b, i co s

Avenida Brasil, 723, Ja'dtm América, Santa l\4aria da Vitória - Bahia, CEP. 47 640-000
www santamarEdavitoria.ba.gov.br

Processo: 19807e24 -  D
oc. 1337 - D

ocum
ento A

ssinado D
igitalm

ente por: A
N

T
O

N
IO

 E
L

SO
N

 M
A

R
Q

U
E

S D
A

 SIL
V

A
 - 15/07/2024 16:59:21

A
cesse em

: https://e.tcm
.ba.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: d19b64d5-e849-43e0-b162-b457a5f83bed



# ESTADO DA BAHIA
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Justificativa para Contratação de Empresa Especializada em Obras e Serviços

de Engenharia para Drenagem Subtêrrânea Profunda com Pavimentação em

Paralelepípedo em Ruas do Bairro Malvão, Santa Maria da Vitória, Bahia

1. lntrod ução

O presente documento justifica a necessidade de contratar uma er'[]r),.c::.1

especializada para realizar obras de drenagem subterránea proÍLtnCa ,-,rir

pavimentação em paralelepÍpedo em diversas ruas do bairro Malvào. sede do

nrunicípio de Santa lt/aria da Vitória, Bahia.

2. Histórico do Problema

O bairro Malvão possui um histórico de inundaçÕes em '|.jma área i:ir.:

antigamente era uma lagoa. Apesar do crescimento urbano e da construÇác. Ce

moradias. praças e pavimentação nas ruas ad.jacentes. o problema persiste

3. lneficiência da Drenagem Existente

Uma drenagem com tubos de concreto de 1 metrc de diânrêtro inicr:l'lrl Ír?

década de 90 e paralisada proximo ao Supermercado Souza. e outra reallzacla (,i)l

gestóes passadas, que não é suficiente para escoar as águas pluviais com raprdez

As inundaçÕes podem durar mais de 24 horas, causando transtornos aos moradores

e riscos à saúde pública.

4. Solução Proposta

A solução proposta consiste em:

. Dar continuidade à drenagem subterrânea profunda:

Extensão da tubulação de concreto a partir do ponto onde a obra íor

paralisada.

Ligação da drenagem ao Riacho das Lajes.

Avenida Brasil, 723, Ja.dim América, Santâ lvlaria da Vitória - Bahia, CEP. 47.640-000
www. santamariadavitoria. ba. gov. br
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA

CNPJ. 1 3.912.506/0001-1 I
ADN/ r N r srRAÇÁo zo2i -2024

Pavimentação em paralelepípedo:

Pavimentação de todo o segmento da obra.

lrnplantação de drspositivos necessários para c íuncrcnanrerria ,.ia

drenagem (passeio. bocas de lobo. etc.).

5. Benef icios da Obra

A obra de drenagem subterrânea proÍunda com pavimentação errr

paralelepípedo trará diversos benefÍcios para o bairro Ít4alvão.

. Resolução das inundações:

Escoarnento rápido das águas pluviais

Elimrnaçáo dos riscos de doenças e transtornos causaCcs L'c-ras

rnundaçÕes

. Melhoria na qualidade de vida:

lvlaior segurança e conforto para os riroradores.

Vaiorização dos imóveis da região

. Facilitação do acesso e locomoçâo:

. lúelhor trafegabilidade para pedestres e veiculos.

. Preservação do patrimônio:

:, Proteção das casas, comércios e demais propriedades conti-a d.rrcs

causados pelas inundaçÕes.

6. Necessidade de Contratação de Empresa Especializada

A execuçâo da obra exige expertise técntca e erpertencia em

. Drenagem subterrânea p rofunda:
. Drmensionamento adequado da tubulação.

Execução da obra de acordo com normas técnicas

. Pavimentação em paralelepipedo:

. Assentamento correto das pedras.

. Nivelamento e compactação da superficie.

Avenida Brasil, 723, JaÍdim América, Santa lvlaria da Vitória - Bahia, CEP 47.640-000
www. santamariadavitoria. ba. gov. br
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7. Conclusão

A contratação de uma empresa especializada para realizar a obra de

drenagem subterrânea profunda com pavimentação em paralelepípedo é fundamental

para solucionar o problema das inundações no bairro À,ilalvão, além de trazer diversos

benefícios para a comunidade.

A contratação de unra empresa especialtzada garantirá a cxccLtcál ,te )i:'a

com qualidade e seguranÇa. proporcionando unra nreliror quali.Jade.ia vi.i- airi r a1i

moradores.

Santa Maria da Vitória-Ba 26 de janeiro de 2024

Rhay

Secretaria Municipal de Obras e Serv. Públicos
ffi*"zrreiracruz

Avenida Brasil, 723, Ja.dim América, Santa Maria da Vitória - Bahra, CEP. 47.640-000
www.santamariadavitoria. ba gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA
AD M r NTSTRAÇÃ O 2021 -2024

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

OBRA: OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA DRENAGEM SUBTERRANEA I
PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDO DE RUAS NO BAIRRO MALVÃO NA SEDE DA
CIDADE DE SANTA MARIA DA VITORIA.

1. TNTRODUÇAO

A Lei 14.í333/2021 determina que o Projeto Básico, instrumento que contempla o

conjunto de elementos necessários para caracterizar a Obra ou Serviço ou complexo de

Obras ou Serviços objeto da contratação, seja elaborado com base nas indicaçÕes

constantes do Estudo Técnico Preliminar. Tal documento deve ser capaz de assegurar a

viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento,

bem como possibilitar a avaliação do custo da obra, explicitar os métodos que seráo

utilizados paÍa a execuÇão do objeto e, ainda, fornecer outros elementos básicos de

planejamento para correta execuÇão do contrato advindo do pretenso certame.

O presente Estudo Técnico é Íeito no sentido de estabelecer as diretrizes gerais

para a contrataçáo de empresa especializada em Obras e Serviços de Engenharia para

realização de obras de drenagem subterrânea profunda com pavimentaçao em

paralelepípedo em ruas do bairro Malvão, sede do município de Santa Maria da Vitória.

O objetivo principal deste estudo é, portanto, tornar a licitação do objeto demandado pelo

Orgão executável nos moldes da legislação em vigor e atender a necessidade de

realizaçáo de licitaçoes sustentáveis, como forma de implementaÇão de contratos

administrativos com obrigações que atendam e respeitem o desenvolvimento sustentável

de matéria ambrental, econômico, social e cultural.

2. DESCRTÇAO DO OBJETO

2.í Objeto

Contratação de empresa especializada de engenharia para a realização de OBRAS E
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PREFEITURA MUNíCIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA
ADMr NTSTRAÇÃO 2021 -2024

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA DRENAGEI/ SUBTERRANEA E

PAVIMENTAÇÀO COM PARALELEPIPEDO DE RUAS NO BAIRRO MALVÃO NA

SEDE DA CIDADE DE SANTA MARIA DA VITORIA,

A Drenagem profunda e pavimentação em paralelepípedo, contempla diversas ruas do

bairro Malvão, sede do município, conforme projeto tecnico de engenharia em anexo.

2.2 CRITERIOS DE SUSTENTABILIOADE

Na concepção dos projetos e especificaçÕes em geral foram considerados os

seguintes requisitos:

Emprego de tintas à base de água, livre de compostos orgânicos voláteis;

Utilização de andaímes preferencialmente metálicos, ou de material que permita a

reutilização;

Os materiais e equipamentos a serem utilizados na edificação deveráo atender a

critérios de sustentabilid ade, tais como segurança, durabilidade e eficiência, de

modo a gerar menos resÍduos, menor desperdício e menor impacto ambiental no

decorrer da obra;

Destinação adequada dos resíduos gerados no decorrer da obra, através da

elaboração do projeto de gerenciamento de resíduos sólidos da construção.

Utilização de revestimentos impermeáveis e antipoluentes nos ambientes internos,

de fácil limpeza, e que favoreçam o conforto térmico e acústico das ediÍicaçÕes;

Nos projetos elétricos e de iluminação adotar-se-ão as seguintes soluÇÕes.

Setorização adequada de comandos de iluminação (interruptores) com vistas ao

aproveitamento da luz natural.

Uso de lâmpadas de Led de alta eflciência energética, qualidade e durabilidade, e

luminárias eficientes;

Uso de cabos e Íios de alta eficiência elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto

de vinila - PVC.

Para garantir a acessibilidade para pessoas com deficiência deverão ser

observados os requisitos previstos na NBR 9050 da ABNT, dentre os quais.

Construçáo de rampas com inclinação adequada para acesso dos pedestres com

drficuldades de locomoção;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA. VITORIA
ADMINISTRAÇÃO 2021 -2024

Adequação de sanitários;

Reserva de vagas para cadeirante na sala de espera;

3. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

No bairro Malvão tem um local que no passado era uma lagoa, todas as águas de

chuvas convergiam-se para esta área. O bairro cresceu, no local construiu diversas

moradias, praça e pavimentou as ruas que passam na antiga lagoa. Porém, o problema

da inundação do local, antiga lagoa do Í\rlalvão, continua. Foram nas administraçÕes

anteriores realizado uma drenagem que por sua vez não dá vazâo rápida para as águas

das chuvas, estas por sua vez demoram mais de 24(vinte e quatro) horas para esccarem

Possui no local uma drenagem com tubo de concreto de diâmetro de'1 metro, que teve

início em meados dos anos da década de 90 e sua construção parou próximo ao

Supermercado Souza.

E necessário dar continuidade a esta obra de drenagem subterrânea profunda para

escoamento das aguas das chuvas da "antiga lagoa do Malvão" do local onde ela parou.

a qual será levada para o Riacho das Lajes com pavimentação das ruas ondc ela passará.

Também, esta obra facilitará o acesso e locomoção de todos os cidadãos da região, bern

como a preservaçáo dos patrimônios privados e públicos.

O empreendimento consiste em dar continuidade a conslrução da drenagem

subterrânea no bairro com pavimentaçáo em paralelepípedo de todo o segmento. com a

ímplantaÇão de todos os dispositivos necessários para o funcionamento, como passeio

tubos de drenagem, bocas de lobo etc. Desta Íorma torna-se imprescindível a contÍatação

de empresa especializada para prestar serviços de pavimentação em paralelepípedo.

4. SETOR REQUISITANTE

Secretaria Municipal de Obra do município de Santa Maria da Vitória.

5. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇAO E O PLANEJAMENTO

A necessidade da presente contrataçáo encontra-se respaldada na construção do

PPA2022-2024 e LOA 2024 do Munrcípio de Santa Maria da Vitória - Ba, que tem como

missão, garantlr o funcionamento dos órgãos da administração municipal.

6. DESCRTÇÃO DOS REQUTSTTOS DA CONTRATAÇÃo

.:-i.:- : ;:::i.:i:i
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a) A contratação dar-se-á por meio de licitação, do tipo menor preÇo global

b) A Empresa a ser contratada deverá possuir expertise em obras afins ao objeto

pleiteado comprovadamente por Atestados de Capacidade Técnica registÍado no

órgão competente;

c) A empresa licitante deverá estar devidamente registrada no Conselho Regronal de

Engenharia (CREA) Na data prevista para entrega da proposta apresenrar á a

Certidão de Registro e Quitação que comprova a situação do registro da empresa

no conselho quanto a sua regularidade e anuidade.

d) Comprovação da capacidade técnrco-profission a I - apresentação de Certidão de

Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA da região pertinente, nos termos da

legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou merrbros da

equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotaçâo de

Responsabilidade Técnica - ART, relativo à execução dos serviços que compÕem as

parcelas de maior relevância técnica e valor signiÍicativo da contÍaração.

e) Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencaoos

deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevrsra para

entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o so()io quc

comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social o

administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de

Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado

com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculaçáo contratual futura.

caso o licitante se sagre vencedor desta licitação.

f) Os profissionais participantes da Equipe Técnica deverão ser os mesmos que

assinarão as ARTs de execução de obras /serviços.

g) Os atestados de capacidade técnico-p roÍissiona I, ou AnotaÇôes de

Res ponsabilid ade Técnica (ART's) e CertiÍicado de Acervo Técnico (CAT) deverão

estar devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia (CRt-A) da

região onde os serviços foram executados, comprovando que os responsáveis

técnicos constantes do quadro técnico da licitante executam ou executaram seívrÇos

similares, em vulto e tipologia aos da contratação pretendida.

h) Apresentar os seguintes documentos:
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Planilha sintética de preços unitários, quantitativos e preços totais dos ltens

devidamente especificados os insumos com as suas respectivas marcas, ou

em uma lista das mesmas em anexo à planilha e planilha de composição

analítica de preços unitários;

A composrção do BDl, detalhando todos os seus componentes, em valores

nominais como também sob a forma percentual e apresentaÇão dos

encargos sociais;

O cronograma f ísico-f inanceiro, em conformidade com as etapas, prazos e demais

aspectos fixados pela AdministraÇão no Projeto Básico, ajustado à proposta

apresentada.

7. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Não é o caso da contratação em tela, tendo em vista a natureza do objeto, pois há

no mercado Nacional diversas empresas de engenharia paÂ tealtzação de obras de

pavimentação e drenagem de logradouros pÚblicos t-,'.-r:',r:1:, .r r': r' , o que possibilita

ampla concorrência e vantagens à administração pública, propiciando transparência e

legalidade para requerida contratação.

Assim, será elaborada pela equipe técnica de engenharia responsável pelo

planejamento da licitaÇão. planilha orçamentária acompanhada de sua memoria de

cálculo onde sejam discriminados os valores unitárros estimados de todos os matertais

e serviços que seráo aplicados na contratação, projeto básico e plantas.

Vale ressaltar que a referência da planilha orçamentária baseada nas tabelas SINAP

-BA, SICRO3-BA, ORSE-BA e EMBASA-BA supre a pesquisa de preços de nrercado,

conforme Decreto Federal no 7.983, de 08 de abril de 20'í 3 e publicação "OrientaçÕes

para elaboração de planilhas orçamentárias públicas - TCU".

8. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Os quantitativos dos serviços correlacionado ao Objeto a ser plelteado foram

obtidos através dos Projetos e planilhas orÇamentárias, itens anexo ao Projeto Básico,

Processo: 19807e24 -  D
oc. 1337 - D

ocum
ento A

ssinado D
igitalm

ente por: A
N

T
O

N
IO

 E
L

SO
N

 M
A

R
Q

U
E

S D
A

 SIL
V

A
 - 15/07/2024 16:59:21

A
cesse em

: https://e.tcm
.ba.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: d19b64d5-e849-43e0-b162-b457a5f83bed



=&,',e-&
:., .,

,.ii-rit:.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITOI-tI,A

aourustnaÇÀo zo21 -zoz4

os quais consideraram as diretrizes técnicas Íundamentadas na ABNT

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇAO

O Valor Estimado estáo compatíveis com os quantitativos levantados dos proletos

de engenharia e os custos do SINAPI- Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e

indices da Construção Civil conforme aplicabilidade do DecÍeto No 7 983/2013 Os

demais, minoria, devido ausência no sistema de referência preferencial, foram obtidos

por outros Sistemas afins, sendo eles: SICRO3-BA, ORSE-BA e EMBASA-BA

O Valor Estimado paÍa Contratação, conforme pÍojeto Básico foi de

R$1 .998.550,65 (um milhão, novecentos e noventa e oito mil, quinhentos e cinquenta

reals e sessenta e cinco centavos).

10. DESCRTÇÃO On SOIUçÃO COwTO UM TODO

A contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Obras e serviços de

engenharia para drenagem profunda e pavimentação de logradouros públicos no Bairro

Malvão no Município de Santa Maria da Vitória, encontra-se delimitada neste Estudo

Técnico Preliminar (ETP) a partir dos seguinte requisitos:

a) Definição do local das obras,

b) Definiçáo dos serviços a serem executados: Após levantamentos verrílcou-se

que os serviços a serem contratados serão, em suma, urbanização, drenagenr e

pavimentação de vias, sendo a execução da obra pautada nos seguintes serviços.

. EscavaÇão;

o Retirada de entulho;

o Transporte encosta acima e abaixo;

. Perfuração para tirantes;

o Cortina de concreto armado;

. Tirantes;

r Estaca raiz;

r Solo a nco rado

r Concreto projetado,

o Bases Comuns;
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. Bâse de 1a Classe;

o Base de Concreto;

r Marcação;

o Alinhamentos;

o Drenagem;

o Tubulaçóes e Juntas;

o Reaterro;

. PavimentaÇão;

o Concreto Armado,

o Sinalização.

c) A deíinição da metodologia executiva é adotada, obrigatoriamente, de acordo

com as normas técnicas Vigentes. Para cada serviço, existe uma metodologia especial.

Portanto, essas definições estarão pormenorizadas no Projeto Básico elaborado pela

equipe técnica.

d) Sobre a deÍinição do prazo da obra estima-se que o prazo de execução seja de

12 (doze) meses podendo seÍ prorrogado de acordo com a Lei Federal oo 14.13312021 .

e) Definição das unidades de medida para quantiÍicação dos serviços e

delimitação dos preços unitários deverá estar explicitados na planilha orçamentária.

cujos quantitativos foram obtidos por meio de levantamento de dados com vistas às

necessidades da obra a ser executada.

f) Facultar, à contratada, a possibilidade de visita técnica para conhecimento do

local onde serão executados os serviços, dos acessos disponíveis, da logÍstica de

transporte, e de todas aS dificuldades que possam interferir na execução dos serviços.

11. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

considerando que as atividades elencadas no objeto são de nalÚÍeza

interdependentes, que em caso de parcelamento aditaÍ-se-ia serviços prellminaÍes

relacionados a canteiro de obras entre outÍos; além disso poderia haver

comprometimento da qualidade e garantia visto complementaridades das atividades

executada por Empresas diferentes. Outro ponto de atenção recai ao fato de que é não
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haveria um aproveitamento de mercado, haja vista que as concorrentes seriam do

mesmo nicho empresarial. Logo opta-se pelo não parcelamento do Objeto

O estudo técnico preliminar demonstra que o objeto está enquadrado conlo

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, e deverá ser licrtado por MENOR PREÇO

GLOBAL, execuÇào indireta, empreitada por preÇo unitáno, incluindo várias etapas

devendo ser bem avaliado os preços unitários da planilha orçamentárla, os qUais náo

poderão ter itens com valor zeTo ou inexequivels, e observando jogo rie platrlna A

licitaçâo deverá ser realizada por concorrência pública online, com ampla divulgaçao.

12. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO ANTES OE
CELEBRAR O CONTRATO

Embora haja servidores com capacidade para gerir e Íiscalizar o cor,trato na

secretaria de saúde, recomenda-se promover a capacitação dos servidores desta

secretaria que serão responsáveis pelo contr ato Visando melhorar a gêstão

gerenclamento, execuçáo e acompanhamento técnico do ob;eto a ser contratado.

A administração deverá tonrar as seguintes providências antes da assinatura

do contrato.

o Definição dos servidores que farão parte da equipe de Íiscalização das obras;

o lndicar servidores devidamente capacitados para exercer a Íiscalizaçáo;

. Acompanhamento rigoroso das ações previstas nos projetos apresentados para

a realizaçáo das adequaçÕes e melhorias no objeto a ser contratado

13. CONTRATAÇOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Durante a etapa de planejamento da contÍataÇão, foi definido que a ad.ludicaçào

do objeto será feita a uma única empresa vencedora, uma vez que as llcrtantes deverão

apresentar atestados de capacidade técnica para a realeaçáo do objeto a ser contratado

14. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

lmpactos ambientais são as alteraÇÕes no ambiente causadas pelas açÕes

humanas. Os impactos ambientais podem ser considerados positivos e negattvos. Os
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impactos negativos ocorrem quando as alteraçÕes causadas geram risco ao ser humano

ou para os recursos naturais encontrados no espaço. Por outro lado, os impaclos são

considerados positivos quando as alteraçôes resultam em melhorias ao meio ambiente

A presente contratação visa gerar impactos ambientais positivos, uma Vez que

os problemas de alagamento táo comuns ao bairro contemplado deixarão de ocorrer

juntamente com o risco de probabilidade de doenças, assim como a facilidade de

locomoção dos moradores; haverá tambem previsão da responsabilidade ambiental da

futura contratada, que todo o material e equipamento a ser fornecido deverá considerar

a composição, características ou componentes sustentáveís, atendendo, dessa forma o

disposto na lnstrução Normativa SLTI/MP no 01, de 19 de janeiro de 2010, Capitulo lll

artigo 5.o, l, ll, lll e § 1o, exceto aqueles em que não se aplica a reÍerida norma.

Os servíços tais como escavaÇão, escorarnento, estabilizaÇão de taluCes e

encostas, drenagem, reaterro, pavimentação e etc., seguirão as deterntirraçÕes

constantes no Projeto Básico.

A Contratada deverá, ainda, respeitar as Normas Brasileiras (NBR) pubiicadas

pela ABNT sobre resíduos sólidos.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS

A execução da obra resultará em melhoria para toda sociedade usuária trazendo

um saneamento básico adequado e um correto direcionamento de águas pluviais. íacilita

o transporte e a locomoção de pessoas, evita o avanço da erosão nessas localrdades e

reduzir impactos ambientais negativos, contribuindo pro bem-estar social.

11. MAPEAMENTO DE RISCO

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciarrento dos

riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para

cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os

possÍveis danos potenciais, possíveis açÕes preventivas e contingências, bem como a

identificaçáo de responsáveis por ação.
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12. DECLARAÇAO DA VIABILIDADE

Com base nas informaçoes levantadas ao longo deste estudo prelimirrar.

evidenciaram que a contrataçáo de empresa especializada para pavimentação cm

paralelepÍpedo e drenagem em diversas ruas na sede do município de Santa lvlarra oa

Vitoria, mostra-se possível tecnicamente e fundamentadamente necessária.

Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.

Sem mais para o momento é o que nos cabe concluir

Santa Maria da Vitcria-Ba. 26 de janeiro de 2024

Jho n Dourado
Eng 26705tD-DF

Coo ador de ConstruÇóes

C,., o Ú 1,,'.,un u!1",,nr, Á -ç,, rí.-,Caio Oliveira Almeida Santos
Eng. CREA 3000092282 BA

Coordenador de Serviços Públicos
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PROJETO BASICO

1. OBJETO

1.1 . Contratação de empresa especializada para execução da obra e serviços
de engenharia para drenagem subterrânea e pavimentação com paralelepipedo de
ruas no bairro Malvão na sede da cidade de Santa Maria da Vitória, conforme
condiçÕes, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus
anexos.

1 .2. O objeto da licitação tem a natureza de obra de drenagem subteÍrânea profunda
com pavimenta em paralelepípedo, que terá alteração signiÍicativa, autÔnoma e
independente, estar-se-á adiante de obra não comum de engenharia, vedada a
adoção da modalidade pregão, sendo recomendado a licitaÇão no formato
estabelecido na Lei n.oí4.13312021 .

1.3. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens estão discriminados na Planilha
de Composição de Preços Unitários e de Custos, e nos demais elementos anexos a
este Projeto Básico e sáo capazes de caracterizar, de forma precisa e clara, o objeto
da licitação e de propiciar a avalíação de seus custos, servindo de supedâneo à
elaboração do edital.

1.4. A presente contrataÇão adotará como regime de execução a Empreitada por
Preço Global.

1 .5. O contrato terá vigência pelo período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias,
podendo ser prorrogável na forma do artigo 1 05 da Lei n' 14.'1 33, de 2021. Alertarnos
que o prazo de execução não se coníunde com o pr azo de vigêncra do contrato. Esse
corresponde ao pÍazo previsto para as partes cumprirem as prestações que lhes
incumbem, enquanto aquele é o tempo determinado para que o Contratado execute
o seu objeto.

1.6. O prazo de execução é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, divididos errr
12 (doze) etapas de 30 (trinta) dias.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Justifica e objetivo da contratação encontra-se pormenorizada em Tópico
específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Projeto Básico.

3. DESCRTÇÃO DA SOLUÇÃO:

3.1. A descrição da soluÇão como um todo, encontra-se pormenorizada ern 1-opico
especíÍico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Projeto Básico.
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4. DA CLASSIFICAÇÂO DO OBJETO E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de serviço não comum de obra de engenharia, a ser contratado
mediante licitação, na modalidade concorrência pública eletrônica.

4.2. A execução do contrato náo gerará vínculo empregatício entre os empregados
da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que
car acterize pessoal idade e su bord inação d i reta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1 . ConÍorme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o
seguinte'

c11 .ReqursiÍos de Manutenção (materiais, ferramental e equipamentos):

5.'1 .1 . 1 . Os requrslos de manulençáo e assislência técnica dos produtos
necessários à prestação dos serviços serão de inleira responsabrlid ade da
empresa CONTRATADA, devendo esta manter em períeito estado de
conservação Íodos os equipamentos e materiais, inclusive aqueles
fornecidos pelo CONTRATANTE, quando for o caso;

5.1 .1 .2. Nas srtuações com equipamentos danificados ou materiais
desqualificados deverão ser substituidos em até vinte e qLtatro horas. O.s

equipamentos elétricos deverão ser dotados de slslemas de proteçào. rle
modo a evitar danos na rede elétrica:

5 1 .1 .3. Os uniformes e seus complententos se rão fornecidos pcla atnpresa
CONTRATADA e conforme o clima da região e o dlspo.sÍo no respectivo
acordo de convenção ou dissidio coletivo de trabalho para os funcionártos

5.1 .1 .4. A empresa CONTRATADA deverá fornecer EPI (Equipanlento de
Proteção lndividual) a seus funcionários de acordo com a legislttção
vigente. bem como. dispor o fornecimento e nstalação clos EPC
(Equipamento de Proteção Coletiva). no lranscorrer da execução dos
serv/Ços,

5.1.1.5 Os EPl's deverão atenderos normativos do Ministerio da Saúde
em relação à saúde pública local, uma vez que em 11 de março de 2020,
a COVID-19 foi caracterizada pela Organização Mundial de Saúde cotto
pandemia.

5.1 .2. Requisitos Temporais:

5.1 .2.1 . O prazo para execuÇão do objeto da pretensa contrataÇão será de
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, contados a partir da
assinatura do contrato, prorrogáveis na forma dos Art. 105 da [-ei
14.133/2021 ,

5.1 .2.2. Considerando a vigência contratual deverá ser acrescida outros 90
dias sobre o pÂzo da execução do objeto para írns de veriíicação da
garantia sobre o objeto, bem como necessidade dos controles
administrativos para recebimento da obra e encerramento do processo,

: ,'J.I,

? '.1 1
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5 1.3

5.1 .2.3. A CONTRATANTE fará a verificação dos serviços executados para
fins de recebimento provisório, pelo Fiscal Técnico do Contrato, apos
comunicação formal da Contratada quando da conclusão dos serviços,

5.1 .2.4. O Termo de Recebimento Definitivo dos serviços contratados será
emitido após a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio. por

comissão designada para tal, após a verificação da qualidade e quantrdade
dos serviços executados e materiais u lizados, com a consequente
aceitação.

Reguisiúos de Segurança :

5.1 3. 1. Os funcionários da CONTRATADA deverão adequar-se às regras
de segurança de circulação e bem como à legislaçáo permanente, a

exemplo das normas de Segurança no Trabalho;

5.1.3.2. A CONTRATADA deverá obedeceras às orientaÇÕes e norma vos

relacionados às medidas de proteção para enfrentamento da emergência
de saúde pública decorrente da corona vírus (COVID-19) e orientaçÕes

constantes do Ofício Circular SEI n' 124712020/ME, de 14 de abril de 2024 .

que trata de orientações Gerais aos kabalhadores e empregados do setor
de construçáo civil em Gzáo da Pandemia COVID-19.

5.1 .4. Requisitos Socrais, Amhientais e Culturais

5.1 .4.1. Durante a execução de tarefas no ambiente da obra. os funcionários
da contratada deverão observar, no trato com os servidores e o público em
geral, a urbanidade e os bons costumes de comportamento, tars como
pontualidade, cooperaÇão, respeito mútuo, discrição e zelo com o
patrimônio público;

5.1.4.2. Considerando os efeitos adversos ao meio ambiente, causados
pelo setor industrial da construção civil, as escolhas dos materiais e da
gestão na produção, podem melhorar o nÍvel de s ustentabilid ade no

momento da contratação de empresas de serviços de engenharia;

5.1 .4.3. Considerando os produtos fornecidos não deverão conteI
substâncias perigosas em concentÍaÇão acima da recomendada na diretiva
RoHS (Restric on of Certain Hazardous substances), tais como mercúrio
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(Vl)), cádmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs),
5.1 .4.4. A empresa a ser contratada será responsável pela desttrlação
ambientalmente correta para todos os recipientes dos suprlmentos. peÇas

e materiais utilizados, obedecendo à legislaÇão e oÍientaÇÕes relativas ao
compromisso com o meio anlbiente,

5.1.4.5. A contratação dos serviços deve prever' nas especiÍicaçÔes
técnicas ou obrigaçóes da contratada, mecanismos de implementaçáo da

sustenta bilid ade que estimulem e favoreçam, por exemplo, o uso de

materiais e processos com menor impacto ambiental;

:r3'
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5.1 .4.6. A Contratada deverá observar as diretrizes, cratérios e

procedimentos para a gestáo dos resÍduos da construçáo civil estabelecidos
na Lei no12.305, de 2010 - Política nacional de Residuos Sólidos,
Resoluçáo no 307, de 051 0712001, do Conselho Nacional de IVleio Anrbiente

- CONAMA, e lnstrução Normativa SLTI/ MPOG N'01 DE 191 011 2010'
constantes tambénr no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis.

5.1.5. Reguisitos de projeto e de implementaçáo

5.1.5.1. Iodos os equipamentos e materiais necessárlos à prestação dos
serviços deverão atender plenamente ou superar as especrf/cações
técnrcas estabelecidas pela equipe técnica do Município.

5.1 .5.2. Os serviços
seguintes requisitos:

serão prestados por empresa que atenda aos

. Sela devidamente habilitada pelos orgãos de controle e

fiscalização da atividade de com utilizaçao de mão de obra

detentoia de formação profissional especifica, quando for o caso
. lJtilize rotinas e define pedil de mão de obra que posstbtlttcrn

maior eficiência do efetivo trtilizado no desenvolvimento de ações
preventivas qtte incluem o uso de equipamerttos auxilt:t as à

execuçào dos servlços;
. Que utilize pessoal e equipamentos adequados ao ambíente da

unidade, de forma a refletir resultados produtivos e ntelhorta no

atendimento Prestado à sociedade;
. Que ofereça proposta que atenda aos parâmetros definidos para

o obieto da licitação e apresente preço compatível ccm a

finatidade estabelecida no Edital e seus anexos, bem conto no
Projeto Básico

5.í 6. Requisitos de experiência profissional

5.1.6.1. A qualificação técnica abrange tanto a experiência empresarial
quanto a eixperiência dos profissionais que irão executar o serviço ' A

primeira seria a capacidade técnico-operacional, abrangendo atribtlos
proprios da empresa, desenvolvidos a parlir do desempenho da atividade
empresarial com a coniugação de ctiferentes faÍores ecortômicos e de unta
pluratidade de pessoas. A segunda é derrcminada capacidade tectttca
profissional, referindo-se à existência de prortssionais com acervo técrttco

compatível com a obra ou serviço de engenharia a ser licitado;

5.1 .6.2. A CONTRATADA deverá manter em seus quadros, durante todo o
período de execução do contrato, técnicos profissionais capacitados e com
'experiência na píestação dos serviços que se pretende contratar' sendo
responsável pela reciClagem/capacitação e atualização quando for o caso;

5.1 .6.3. Os funcionários da contratacLa atenderão às demandas de trabalho
por meio do fiel cumprimento do futuro contrato a ser firmado:

413':
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5 1 .6.4. As funções dos prestadores de servlÇos seráo elencadas no Codigo
Brasileiro de Ocupações - CBO, instrtuída com base legal na Porlana nu
397 , de 1 0/ 10/ 2002;

5.1 .T.Requisitos de formaçáo da equipe e metodologia de trabalho

5.1 .7.1 . A CONTRATADA deverá manter em seus quadros, durante todo o
perÍodo de execução do contrato, pelo menos um representante legal. que
atuará junto ao seu quadro de pessoa/, atuando, inclusive. se o caso. colro
preposto da empresa;

5.1 .7.2. Os funcionários da CONfRÁTADA atenderão às demandas de
trabalho por meio do fiel cumprimento do futuro contrato a ser firntado.

5.1 .B.ReqursíÍos de segurança da informação

5.1 .8.1 . fodos os funcionários da CONTRATADA envolvidos na ptesentc
contrataçáo deverão observar a Politica de Segurança da lnforntaçào Llo

M unicípio

5. í.9.ReguisiÍos de aferição dos resu/Íados

5.1.9.1. A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os
serviços executados por meio da Íiscalização técnica competente.
acompanhados dos proÍissionais encarregados pela obra, com a ítnalidade
de veriÍicar a adequação dos serviços. relacionando as recoorendaçÕes qrre
se fizerem necessários para correção, se for o caso

5 2. Alem dos pontos acima, o adjudicatário deverá apresentar declaração c1e que
tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestaÇão do serviço
como requisito para celebração do contrato.

6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1 . Os critérios de sustentabilidade são aqueles previstos nas especificaÇÕes do
objeto e/ou obrigaçôes da contratada e/ou no edital como requisito previsto em iei
especial.

vrsToRtA PARA A LTCTTAÇÃO

7.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta. o licitante poderá
realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acontpanhaclo
por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08 horas às 15
horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo e^ntal
ob ra s@s a nt a m ariadavitoria. b a. qov. br qtte será agendando até 5(cnco) dias antes
da aberlura das propostas.

7.1.1 - Caso o licitante achar que não é conveniente sua visita técnica ao local da
obra, este deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitaçào.

7

5,:l
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7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital,
estendendo-se ate três dias úteis anterior à data prevista para a aberlura da sessão
pública.

7.2.1 . Para a vistoría o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a
realização da vistoria.

7 .2.2. Caso a vistoria seja realizada sem o acompanhamento do representante
da Secretaria Municipal de Obras, o visto do servidor será dispensado.

7 .3. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações da
desconhecimento das instalações. dúvidas ou esquecimcnfos de qlarsqr er detallte s

dos /ocar's da prestação dos servlços, devendo a licitante vencedora assunlr o.s ónu.s
dos servlços decorrentes.

7 .4. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as inforrnações e
das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitaçao.

8. MODELO DE EXECUÇAO DO OBJETO

B 1 A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

8.1.1. Aexecução dos servlços seráiniciada após a asshalLtra do contrato
cujas etapas observarão o seguinte cronograma.

Tabela 1 - Controle dos prazos de vigência.

_ 4ç44
Assinoauro do controto

PRAZO VIGENCIA CON'TRAfUAL (diOS)

Regulonzoçõô do Qblo petgnte ps óígãos cotllpeteqtes e ebtençio do ltcengt

Mobilizo çc9 !!rLç!

.15

1t
c e-ller eLa ç s 9-! 9 ! -o!!Lq Lo'.

Camunic o de fínoldo Obro

R eceb i menta P rav ísó t io 15

Recebi

Conclusõo totol do o Gestõo rt!_olpp ro_PoS9

15

mento

T' TAL DO PRAZO

8.2. O prazo para assinatura do Contrato por parÍe do licitante vencedor será de 1A

(dez) dias corridos, contados a parlir da notificação feita pela Secretaria Muntcipal de
Administração, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo da
aplicação das penalidades cabi veis.

8.3. Assrnado o Contrato, a Contratada terá até 30 (trinta) dias corridos para obtenÇào
da licença, caso exisla, mohilização da equipc e equipantentos: e início da ol-,r a.

8.4. O prazo de execução tolal da obra é de 365 (trezentos e sessc/lla e cuicc-') diits.
contados a parlir do 10o (decimo) dia subsequente à assinatura do Contrato, serttlo
que a obra será executada em 12 (doze) etapas dlstrnúas, sendo de ate 30 (trinta)
dias o prazo máximo de execução de cada uma, cujas etapas observaráo o
Cronograma descrito no edital da licitação.

l5
i65

t) .)1
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8.5. Após a execuÇão total do objeto contratado, a Contratada terá até 05 (cinco) dias
corridos para comunicar o fato a Secretária Municipal de Obras.

8.6. O recebimento provisorio será realizado pela Administração no prazo de 15
(quinze) dias, contados da comunicação oficial do término da obra, sucessi van ]e/ rlê
deverá ser providenciado o recebimento definitivo no prazo de 15 (quinze) dias. ato
c1ue concretizado ateste da execução dos servlços.

8.7 . O prazo de vigência do Contrato será de 365 (trezentos e ses.senÍa e cinco) dtas
contados subsequente à assinatura do Contrato, prazo este equivalente ao sotnatorio
dos prazos para início e mobilização da obra; prazo de execução da obra; prazo parc
regularização da obra perante os órgãos competentes,. prazo de comunicado do
encerramento da obra e conclusão total do objeto; prazo do recebimento prot,isorio
e prazo de recebimento definitivo da obra e para o pagamento.

B.B. As a/ierações correspondentes a pronogação de prazo deverá acompanhar-se
da respectiva complementação do registro da ART (Anotação de Responsabilidade
Técnica) da obra junto ao CREA ou RRT (Registro de Responsab ilidade Técnica)
junto ao CAU da região onde os servlços serão realizados, se/71 ônus para o
Contratante.

8.9. A cautela no acompanhamento dos contralos está dentro da observância clii linlta
de risco na gestão pública, faz necessário o prazo de 25 (vinte e cinco) dias, que
enfatizamos os ponÍos que consideramos vulneráveis para o gestor na artáhse clos
relatorios e de toda a documentação apresentada, para fins de conclusao futal do
processo e liberações de pagamento. bem como devolução da garantia contratual

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1 . Para a períeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessárlos, nas quantidades
estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituiÇão quando
necessário. Os valores dos materiais deverão estar inclusos na planilha de custos e
na formação de preços apresentada pela Contratada;

9.2. A proposta de preço do licitante deverá prever todos os cuslos e despesas dicla.s
ou indiretas relacionadas com a prestaÇão de serviços descrlos neste Projeto
Básico, tais como: remuneração Co pessoa/, encargos trabalhistas. tributos.
alimentação, combustivel, manutençáo de veículos, mullas, dentre outras;

9.3. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados
em cada etapa da execução contratual, nos Íermos do ar go 4', inciso lX. da irrstrLtção
Normativa SLTI/ MP n' 1, de 19 de janeiro cle 2010, por ocastão da respectiva
medição. mediante a apresentaÇão do.s segulnles documentos.

9.4. i?ealizar. conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela
fiscalização e sob suas cr/s1as. os lesles. e/)salos. exâmcs e provas rrecessá,ls ao
controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serern aphcados rtos
trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Básico e demais
documentos anexos;

9,5. Promover a guarda patrimonial, manutenção e vigilância de materiais.
ferramentas, e tudo o que for necessário à execuçáo do.s serviços, duranta a vigt:nc,a
do conlrato
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ADM rN ISTRAÇÂO 2021 -2024

9.6. Remover entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a lttnpeza do
local da obra

10, INFORMAÇÔCS RTTEYANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
'10.1 . Acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou conrrssãú
especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados evenlualmente
envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.

10.2. A fiscalizaçáo da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas.
Vistoria técnica as instalaçóes da obra; Registro Fotográílco; Registro no diárto de

obras, Emissão de comunicaçÕes via oflcio; e-mail e outros meios, Controle e geslão
da planilha de execução e pagamento: e Verificação dos serviços para realização do
atesto e liberação do pagamento da nota fiscal.

10 3. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme
cronogÍama Fisico-fi nanceiro.

10.4. A contratante remunerará o contÍatado pelo quantitativo de rnaterrais
efetivamente utilizado na obra. Não por outro motivo, modelo de execuÇão adotaco
por empreitada por preço unitário, a Íegra de medição é a aíerição dos serv ços na

exata dimensão em que Íoram executados no tocal da obra Desse modo a medição
quantitativa daquilo que se está executando é condição para o pagamento do

contratado.

10.5. Ressalte-se que a medição deverá ser minuciosa, analisando quantitativamentê
todos os itens empregados na obra à exaustão, pagando-se o valor correspondente
na planilha de preços multÍplicado pela quantidade executada na obra. Por tal n)otivo.
são poucas as situações em que é necessário repactuar o avençado para marlter o

seu equilíbrio econômíco financeiro. lsso ocorre, apenas e sobretudo. nos casos de

alteração do objeto e o pagamento de serviços e materiais não pactuados enr crlitat
e que devem ser empregados na obra.

10.6. Caso julgue necessário, todavia, a Contratante poderá formalizaT os devtdos
aditivos, haja vista não haver distinção entre os tipos de empreitada no que se refere
ao direito de manutenção do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato

10.7. A equipe técnica irá analisar os preÇos globais e unitários tanto da planilha
global como os das planilhas composiçáo de custo unitáno para averiguação se os
preços são exequível ou não, conforme determina a Lei n.'14,13312021 .

10.8. Neste caso, deverá o fiscal e gestoles do contrato realizar a veriÍicaçâo do
restabelecimento do equilíbrio econÔmico-Íinanceiro de contrato, através do método
do balanço calculado conforme o Acórdão do TCU 1.7551 2004 e Decreto n. 7 983

de B de abril de 20í3, tendo objetivo de comprovar a não existência de jogo de
planilha e/ ou perda do desconto da base da licitação.

1O.9.OS contÍoles e Íiscalizações estão previstos neste Projeto Básrco. ver "item 15"

10.10. As informaçÕes sobre pagamento, glosas e reajuste estão previstas neste
Projeto Básico, ver "item 18".

Processo: 19807e24 -  D
oc. 1337 - D

ocum
ento A

ssinado D
igitalm

ente por: A
N

T
O

N
IO

 E
L

SO
N

 M
A

R
Q

U
E

S D
A

 SIL
V

A
 - 15/07/2024 16:59:21

A
cesse em

: https://e.tcm
.ba.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: d19b64d5-e849-43e0-b162-b457a5f83bed



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA M,qRII'. DA VITORIÁ,
ADtí rN tSTrrAÇÀO 2021 -2024

10.1 1 . Verificar as definiçÕes das sanÇÕes e condiÇÕes para rescisão contratual esrào
previstas neste Projeto Básico, ver "item 21".

10.12.Por fim, as alteraçÕes contratuais estão previstas neste PÍojeto Básico.

11. OBRIGAÇÕeS Oa CONTRATANTE

í 1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigaçÕes assumidas pela Contratada. de
acordo com as cláusulas contratuais e os terntos de sLla proposta,

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços. por servic.rr or-r

comissão especialmente designada, anotando em registro próprio as íalnas
detectadas, indicando dia, mês e ano, benr como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis;
'1 1.3. No ficar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais inrperíc rç'Õi-.s

íalhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviÇos, r/xandc
etazo paÍa a sua correção, certrficando-se de que as soluçÕes por ela proposras
sejam as mais adeq uadas;

11.4.Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme
cronog rama fisico-Íi nanceiro;

1 1.5. Efetuar as retençôes tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da
Contratada, em conformidade com o Anexo Xl, Item 6 da lN SEGESll,ltP n'512017,

1'l .6.Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais cornc-;

1 1 .6.'l . exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada. devên(Jo
reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por eia indtcados. exce-.to
quando o objeto da contrataÇão previr o atendimento direto:

11.6.2 direclonar a contrataÇão de pessoas para trabalhar nas enrpresas
Contratadas,

11.6.3. promover ou aceitar o desvic de fr-rnçÕes dos trabalhadcres da
Contratada, mediante a utilização destes em atividades drstintas daqueias
previstas no objeto da contratação e em relaçáo à função específica para a qual
o trabalhador foi contratado; e

1 1.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores
eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contrataÇão,
especialmente para eÍeito de concessão de diárias e passagens.

11.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvo lvirnentc dos
serviços objeto do contrato;

1 1.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, apos seu
recebimento,

1 1.9. CientiÍlcar o órgáo de representação judicial da Procuradoria Jurídica Nlurricipal
para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimênto das obrigaÇÕes pela
Contratada,

11 10. Exigir da Contratada que providencie a scguinte docurnentaÇão conto
ua ndo for o casocondiÇão rndispensável para o recebimento definitivo de obleto,

!1.:lT
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITCRíÉ
ADMINISTRÂÇÀC 2A21.2A24

1 'l .1 0. 1 ."as built' , elaborado pelo responsável por sua execução;
'1 1 .1 0.2.comprovação das ligaçÕes definitivas de energia, água, telefone e gás;

1 1.10.3.laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço.

11.10.4.ca,ta "habíte-se", emitida pela prefeitura;

1 1 .10.5. certidão negativa de débitos previdenciários especifica para o registro
da obra junto ao Cartório de Registro de lmoveis;

1 í.'1 '1 . Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especiÍicaçÕes
técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relalorios
de inspeçÕes técnicas após o recebimento do serviço e notiÍicaçÕes expedidas,

12 OBRTGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1. Executar o contrato conforme especiÍicaçóes deste Projeto Básico e de sua
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento
das cláusulas contratuais, além de fornecer e u lizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mÍnimas
especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta;

12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parre,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços/obras efetuados em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreçÕes resultantes da execuçâo ou dos materiais
emp reg ad os;

12.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execução do objeto,
de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n"
8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada
caso exigida no edital. ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

12.3.1 , A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparaçào por
todo e qualquer dano causado ao Município, devendo, em qualquer caso, a
contratada ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade;

12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

12.5. A empresa contratada deverá entregar ao setoT responsável pela fiscarzaçâo
do contrato, até o dia trinta do mês segulnte ao da prestação dos serviços os
seg uintes documentos:

1) certidão conjunta relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
2) certidôes que compÍovem a regularidade perante a Fazenda
Estad uaUDistrital, Íttlunicipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado
3) Certidão de Regularrdade do FGTS - CRF; e
4) Certidão Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT;
5) Certidão Negativa de Falência e Concordata;

í 2.6. Res ponsa bilizar-se pelo cumprimento das obrigaçÕes previstas em Acorrlo,
Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigaÇÕes trabalhistas, sociais,

.'.).'
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITCJRiA
ADMIN ISTRAÇAO 2021 -2024

previdenciá rias, tributárias e as demais previstas em legislação especÍflca, cula
inadimplência não transfere a respon sa bilidade à Contratante;

12.6.1 . A Administração Pública não se vincula às disposiçoes contidas ern
Acordos, Dissídios ou ConvençÕes Coletivas que tratem de pagamento de
participação dos trabalhadores nos Iucros ou resultados da enrpresa
contÍatada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatóÍios de encargos sociars
ou previdenciários, bem como de preÇos para os insumos relacjonados ao
exercicio da atividade.

12.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no pÍazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorrência anormal ou acidente que se veriÍique no local dos serviços

12.8. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusrve
equipamentos e instalações, em condições adequadas ao cumprimento das noTnras
de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;

12 L Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos rela vos à execuÇão do empreendimento.

12.10. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade quc não
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha ern risco a
seguranÇa de pessoas ou bens de terceiros

12.'1 '1 . Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiars, ferramentas, e
tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato

12.12. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a
conduzi-los eÍicaz e eÍicientemente, de acordo com os documentos e especificações
que integram este Projeto Básico, no prazo determinado.

12.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislaçâo
peÍmanente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo senrpre
lirnpo o local dos serviços e nas melhores condiçóes de segurança, higiene e
disciplina.

12.'14. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovaÇão,
quaisquer mudanças nos métodos executivos que fr-tjam às especiÍicaçoes do
memorial descritivo.

12 15. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos nem permitlr a
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno. pêr-rgoso ou
insalu b re.

12.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumídas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.

12.17 . Cumpri, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdôncia
Social, bem como as regras de acessibilidade prevístas na legislação quando a
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DÀ VII ORIA
ADIúrNrsl R {ÇÁO 2021-2024

contratada houver se beneÍlciado da preferência estabelecida pela Ler no '1 3..14ô. cc.

2015

12.18. Guardar sigilo sobre todas as infonnaçÕes obtidas enr decorrêncta dc>

cumprirnerrto do contrato;

12 19. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variávets decorrentes de
Íatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inlcialmente em sua proposta
não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1" do art. 57 da Lei no u 666,
de 1993;

12.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito íederal estadual
ou municipal, as normas de segurança da Contratante:

12.21 . Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotrnas estabe lecidos.
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualrdade
e tecnologia adequadas, com a observância às recomendaçÕes aceitas pela boa
técnica. normas e legislação:

12 22. Assegurar à CONTRATANTE, em coníormidade com o previsto no sLrbitern
6.1, "a" e 'b", do Anexo Vll - F da lnstrlrção Normativa SEGES/MP n" 5, de
25t05t2017.

12.22.1 . O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequaÇÕes e atualizaçÕes que viererr a ser
realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma perntanente
permitindo à Contratante distribuir, alterar e u lizar os mesmos sem IimitaÇoes,

12.22.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especiÍ1caçoes
técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demats
produtos gerados na execuÇão do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, Ílcando proibida a sua utilização sern que exista
autorizaçáo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das
sanÇões civis e penais cabí,veis.

12.23. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimenta, tectiologia
e técnicas empregadas, sem perda de inforntações, podendo expir irtclttstve, a

capacitação dos técnicos cja contratante ou da nova empresa que conttnLtara a
execução dos servlços.

12.24.Manler os empregados nos horários predeterminados pela Contratante,

12.25.Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá,

12.26.Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, coníorme a
categoria profi ssional ;

12.27. Apresentar, quando solicitado pela Administração, alestado de arttecedeties
criminais e distribuição civel de toda a mão de obra oferecida para atttar nas
instalações do orgão,

12.28. Atender às solicitações da Contratante quanto à sr.rbstituição dos emprcgados
alocados, no prazo fixado pela fiscalização do conlrato, nos casos em que ftcar

12131
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PREFEITURA MUNICIPAI. DE SANTA MARIA DA VII-ORIA
ADiVIIN IST RÀÇAO ?C21.:C24

constatado descumprimento das obrigaçÕes relativas à execuçào do serTiÇo.

conÍorme descrito neste Projeto Básico;

í 2.29.lnstruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas lnternas
da Contratante;

12.30. lnstruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a

Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido a flfil de
evitar desvio de função;

12.31 . [/anter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestaÇào de
serviço para representá-la na execuÇão do contrato com capacidade para tomar
decisões compatíveis com os compromissos assumidos,

12.32.lnstruir os seus empregados, quanto à prerrenção de incêndtos nas áreas da
Contratante:

12.33. Adotar as providências e precauÇões necessárias, inclusive consu ta nos
respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as
redes hldros sanrtárias, elétricas e de comunicação.

12.33.1. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros
de Responsa bilid ade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertlnentes (Leis n.os 6.496177 e
12 378t2O10),

12.34. Ot:,ler junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças
necessárias e demais documentos e autorizaçÕes exigíveis, na forma da legislação
aplicável;

12.35. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo EngenheiÍo preposto
responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento. tais conro
número de íuncionários, de equipamentos, condiÇÕes de trabalho, conciiçÕes
meteorológicas, serviços executados. reqistro de ocorrências e outros íatos
relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situaÇão das ativicaoes
em relação ao cronogÍama previsto.

12.36. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecído no instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bern
como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de
construçáo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Terrno
de Recebimento Definitivo.

12.37. Utilizar somente matéria-príma florestal procedente, nos termos do artigo 1i
do Decreto n" 5.975, de 2006, de: (a) manejci ilorestal, realizado por melo de Pianc
de l\,4anejo Florestal Sustentável - PTVFS devidamente aprovado pelo orgào
competente do Sistema Nacional do l\r1eio Ambíente - SISNAÍI/A; (b) supressão da
vegetaÇão natural, devidamente autorizada pelo órgáo competente do Sistema
Nacional do ltileio Ambiente - SISNAMA, (c) florestas plantadas: e (d) outras fontes
de biomassa florestal, deÍlnidas em normas especíÍicas do órgão arnbrenral
competente.

12.38. Comprovar a procedência legal dos produtos cu subprodutos Íloresiais u

lizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do ar go 4', inciso tX, oa

",3131
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lnstrução Normativa SLTI/MP n" 1, de 1910112010, por ocasião da respectiva
medição, medrante a apresentação dos seguintes documentos, conÍorme o caso

12.38.1 . Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou
subprodutos fl orestais;

12.38.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador
dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras or-: Utilizadoras de Recursos Arrbietttais -

CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acornparrhados
dos respec vos Certificados de Regularidade válrdos. confortne ar go '17. inciso
ll, da Lei n'6.938. de 1981, e lnstruçáo Normativa IBAMA n' 5, de 15103i20 14

e legislação correlata;

12.38.3. Documento de Origem Florestal - DOF, instituído pela Portaria n' 253.
de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e lnstrução Normativa lBAltilA
n' 21, de 2411212014, quando se tratar de produtos ou subprodutos ílorestais de
orrgem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença
obrigatória.

12.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos tesiriLrirs
da construÇão civil estabelecidos na Resolução n" 307. de 0510712.402 corrr âs
alteraÇÕes posteriores, do Conselho Nacional de [tr]eio Ambiente - CONAII/i,
conforme ar go 4", §§ 2' e 3', da Instrução Normativa SLTI/MP n' '1 , de ''9lA',1'2A1C
nos seguintes termos:

12 39.1 . O gerencianrento dos residuos originários da contratação ocvc'rà
obedecer às diretrizes técnicas e procêdirnentos do Programa lÚunicrpai cê
Gerenciamento de Resíduos da Construçãr: Civil, ou do [)rojeto de
Gerenciamento Ce [iesiduos da Construção Civil aptescntado ao crgàu
competente conforme o caso;

12.39.2. Nos ternros dos artigos 3" e í0" da Resolução CONAfMA n- 307 de
0510712002, a CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambrentalmentê
adequada dos resÍduos da construção civil originários da contrataÇâo.
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos.

12.39.2.1. resíduos Classe A (reutilízáveis ou recicláveis como agregados)
deverão ser reutilizados ou rectclados na forma de agregados, oLr

encaminhados a aterros de resÍduos classe A de preservaÇão de nlaterial
para usos fuluÍos;

12.39.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outías destinaÇÕes) deveráo
ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a árêas de armazetlamcnto
temporário. sendo dispostos de modo a perrnitir a sua utilizaÇão ou

reciclagem futura,

12,39 2.3, resíduos Classe C (para cS quais não foram desetlvo vrcjets

tecnologiaSoUapllcaçÕeseconon]iCamenteviáveisquepermltamaSua
reciclagêm/recuperaçáo). deverão ser armazenados, transportados e

destinádos em conÍoimidade com as normas técnicas específicas'

12.39.2.4.resíduosClasseD(perigosos,contaminadosouprejudicraisà
saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados

em conformidade com as normas técnicas específicas'

Processo: 19807e24 -  D
oc. 1337 - D

ocum
ento A

ssinado D
igitalm

ente por: A
N

T
O

N
IO

 E
L

SO
N

 M
A

R
Q

U
E

S D
A

 SIL
V

A
 - 15/07/2024 16:59:21

A
cesse em

: https://e.tcm
.ba.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: d19b64d5-e849-43e0-b162-b457a5f83bed



;s:1ry-,,*là
'::j...i-;,.. i.'i.:.1? i a

;' , ., ''t i.t'.i:. ;,..
a '.' 

^: .-: iÍ'."; -1- ::i\:?

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VI1'ORIA
ADM tN tsrRAÇÃo zozl -2024

12.39.3. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resÍduos
originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de
"bota fora", encostas, corpos d'água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei,
bem como em áreas não licenciadas;

12.39.4. Para Ílns de Íiscalização do fiel cumprimento do Programa Í\,4unicrpal de
Gerenciamento de Resíduos da ConstruÇão Civrl. ou do Prolcto Jc
Gerenciamento de Resíduos da Construçáo Civrl, conforme o caso, a conlratada
comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão
acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com
as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns
15 112,15.113, 15.114,15.115 e 15.116, de 2004.

12.40.Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

12.40.1 . Qualquer instalação, equipamento ou processo, srtuado em locai Íxo,
que libere ou emita matéria para a atmosíera, por emissão pontual ou fugitiva,
utilizado na execução contratual. deverá respeitar os limites máximos de
emissão de poluentês admitidos na Resolução CONAMA n" 382, de 2611212006,
e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

12 40.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídcs não
poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 -

Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, <la

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabeiecioos
na NBR-í0.'152 - Níveis de RuÍdo para conforto acústico, da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resoluçâo CONAMA n'
01, de 08/03/90, e legislação correlata;

12 40.3. Nos termos do artigo 4" § 3" da lnstrução Normativa SLTI/MPOG n"
1, de 1910112010, deverão ser utilizados, na execução contÍatual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidadê dc
suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formaÇão de preços os custos correspondentes

12.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execuÇão dos serviços, por
uso indevido de patentes regístradas em nome de terceiros, por qualquer causa de
destruição, danificação, defeitos ou incorrêÇÕes dos serviços ou dos bens da
Contratante, de seus funcionários ou de tercerros, ainda que ocorridos em via pública
lunto à obra.

12.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios prevtamente aprovados
pela Íiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas
necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipanlentos a
serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto
Básico e demais documentos anexos,
'12.43. Providenciar, conforme o caso, as ligaçoes definitivas das utilidades previstas
no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bern como atuar JUnto
aos órgãos federais, estaduars e municrpais e concessionárias Ce serviços públicos
para a obtenção de licenÇas e regulanzação dos serviços e atividades concluídas
(ex.. Habite-se. Licença Ambiental de OperaÇão, etc.);

't'-:.)
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12.44.No caso de execução de obras:

12.44.1 Apresentar a comprovaÇão, conforme solicitado pelâ côntrata.la cc
cunrprimento das obrigaçÕes trabalhistas, prevrdenciárias e para coÍr o l-GTS.
em relaÇão aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execução do contrato;

12.44.1 .1 . Em caso de descumprimento das obrigaçóes trabalhistas.
previdenciárias e para com o FGTS, haverá retenção do paganrento da
fatura mensal, em valoÍ proporcional ao inadimplemento, até que a situação
seja regularizada e não havendo quitação das obrígaçoes por parte da
contÍatada no prazo de quinze dras, aceitar que contratante efetue c
pagamento das obrigaçóes diretamente aos empregados da contratada quê
tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato,

12.44.2. lnscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO da Recetta
Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do início das atrvidades erl
conformidade com a lnstrução Normativa RFB n" 1845, de 22 de Novembro de
2018

12 45. Fornecer os pro.jetos executivos desenvolvidos pela corltratada, qi.rê

formarão um conjunto de documentos técnicos, gráíicos e descritivos refercnte s

aos segmentos especializados de engenharía, previamente e devidarncnte
compatibilizados, de modo a consrderar todas as possiveis interferências capazes
de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à execução
do empreendimento, de maneira a abrangê-la em seu todo, cornpreendenclc a
completa caracterização e entendimento de todas as suas especiÍicaçÕes técnicas.
para posterior execução e implantação do objeto garantindo a plena corrpre!-nsao
das informaçÕes prestadas, bem comc sua aplicação correta nos trabalhos

12.45.1 . A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluçÕes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Pro.leto Básico e seus ilnexos
(Caderno de Encargos e EspeciÍicaçÕes Técnicas) e apresentar o detalhaíneírto
dos elementos construtivos e especiÍicações técnicas, incorporando as
alteraçÕes exigidas pelas mútuas interferôncias entre os diversos projetost

12.46. Em se tratando do regime empreitada por preÇo global ou emproitada
integral a participação na licrtaÇão ou a assinatura do contrato irnol,cii a
concordância do licitante ou contratado com a adequaÇão de todos os projetos
anexos ao edital, de modo que eventuais alegaçÕes de falhas ou omissrles ern
qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos
técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez
por cento do valor total do futuÍo contrato, nos termos do art. 'l 3. ll do Decreto n.
7.983t2013

12.47. Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natr:reza intelcctual
após a assinatura do contrato, a contratada deverá participar de reunião rnicial,
devidamente registrada em Ata, para dar inÍcio à execução do serviço. corn o
esclarecimento das obrigaçóes contratuais, em que estejam presentes os técrricos
responsáveis pela elaboração do Projeto Básico, o gestor do contrato, o fiscal
técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da área
requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das áreas que executaráo os
sêrviÇos contratados.

ra :1
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'r3. DA SUBCONTRATAÇAO

13.1. Não é permitida a subcontratação parcial ou total do obleto

14 ALTERAÇÃO SUBJETIVA

14.1 . E admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada conr/ern outra
pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica tooos os
requisitos de habilitação exigidos na licitaÇão original: sejam mantidas as denrars
cláusulas e condiçÕes do contrato: não haja preluizo à execução do objeto DâctLisoo
e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

15, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

15.'l . A fiscalizaÇão do contrato, ao verificar que houve sub dimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço. Jeverá
conrunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequaÇãcr
contratual à produtividade efetivamente rcalizada, respeitando-se os limites ce
alteração dos valores contratuais previstos na Lei no 14.13312021 .

'1 5 2 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser u lrzado na exeüuçac)
dos serviços deverá ser verificada juntarnente com o documento da Contratada quL.
contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste
Projeto Básico, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas
tais como. marca, qualidade e forma de uso.

í 5.3. O representante da Contratante deverá promover o regrstro das ocorrcncias
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel curnprinrênto d:rs
cláusulas contratuais, conforme o disposto na L,ei no 14 13312021

í 5.4. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidacjes
assurnidas pela Contratada, sobretudo quanto às obrigaçôes e encargos socrats e
trabalhistas, ensejará a aplicação de sançÕes administrativas, previstas nêste
Projeto Básico e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual.
conforme disposto na Lei no 14.13312021 .

15.5. As atívidades de gestão e fiscalização da execução contratual deverrr s3r
realizadas de Íorma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exerciCas por
servidores, equrpe de fiscalizaÇão ou único servidor, desde que, no exc.Tcicic
dessas atribuiçÕes, fique assegurada a distinÇão dessas atividadês e, en) razao do
volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as aÇÕes
relacionadas à Gêstáo do Contrato.

í 5.6.4 fiscalização técnica dos contratos avaliará constanlementê a execüÇão do
obleto.

15.7. Durante a execuÇão do objeto, o Íiscal técnico deverá nron,torar
constântemente o nivel de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração,
devendo intervlr para requerer à CONTRATADA a correçáo das faltas. falhas e
irregularidades constatadas.

1 ,7/ 31
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15.8. O Íiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliaçào
da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliaçáo de desenrpenho e qualidade
da prestação dos serviços realizada.

15 9. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize
a avaliação de desempenho e qualidade da prestaÇão dos serviços realizada

15 10. A CONTRATADA poderá apresentar jus fica va para a prestaÇão do servrçc
com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo frscal técnico, dosde
que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de
fatores imprevisÍveis e alheios ao controle do prestador.

15 11. Na hipótese de comportamento continuo de desconformidade da preslaÇáú
do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os
níveis mínimos toleráveis prevístos nos indicadores, além dos fatores redutores.
devem ser aplicadas as sançóes à CONTRATADA de acordo com as regras
previstas no ato convocatório.

15 12. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde
que o período escolhido seja suíiciente para avaliar ou se for o caso, aiei-ir o
desempenho e qualidade da prestaÇão dos serviços.

15.13.No caso de obras, cunrpre, ainda, à frscalrzação.

1 5 13.1 . solicitar, mensalmente. por afirostragem. que a contratada apre sc.Í1te
os documentos comprobatorros das obrigaçÕes trabalhrstas e previoencráiias
dos empregados alocados na exêcuÇão da obra. ern especial, quanlo.

15.13.1.1. ao pagamento de salários adicionais, horas extrzis repolso
semanal remunerado e décimo tercerro salário

15.13.1 .2.à concessão de férias remuneradas e pagamento do respectiv<.r
ad icional,

15.13.1 .3. à concessão do a uxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-
saúde, q uando for devido,

15.13.1.4.aos depósitos do FGTS; e

1 5.13.1 .5. ao pagamento de obrigaçÕes trabalhistas e previdenciárias dos
empregados dispensados até a data da extinÇâo do contrato.

15.13.2. Solicitar, por amostragern, aos empregados da contratada. qLle
verifiquem se as contrrbuiçÕes previdenciárias e do FGTS estão ou não serrdo
recolhidas em seus nomes, por mero da apresentaÇão de extratos. oe íorrna
que todos os empregados tenharn dos seus extratos avaliados ao lnar de Lrrn

ano da contrataÇão, o que não impedirá que a análise de extratos possa ser
realizada mais de uma vez em relação a um mesmo empregado.

15 13.3 oficiar os orgàos responsáveis pela íiscalização em caso de indiclo de
irregularidade no cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e
para com o FGTS;

15.14.A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotiiras

15 14 1.Vistoria técnica às instalações da obra;

r3:il
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15 14.2. Registro Fotográfico;

15.14 3 RegisÍro no diário de obras,

15.14.4.Emissão de comunicações via ofrcio, e-mail e outros nteios:

15.14.5.Controle e gestáo da planilha de execuçáo e pagamento. e

15.14.6. Verificação dos serviços para realização do atesto e liberação do
pagamento da nota fiscal.

15.15. A Íiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeiçôes técnicas, vícios redibitórios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta,
não implica corresponsabilid ade da CONTRATANTE ou de seus agentes gÉ]storês
e fiscais, de conformidade com a Lei no14.13312021 .

16.DOS CRTTERtOS DE AFERTÇÃO E MEDrÇÃO PARA FATURAMENTO

16.1 . Será indicada a retenção ou glosa no pagamento. proporcionar à
irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabivers, caso se constate que
a Contratada:

16. 
.1 

. 1 .não produziu os resultados acordaoos;

16.1.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as execlrtou com
a q ualidade mínima exigida;

1 6.1 .3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inÍerior á
demandada.

17. DO RECEBTMENTO DAS ETAPAS DE EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO
OBJETO

17.1 . A emissão da Nota Fiscal/Fatura ern relação a cada etapa de exe.'uçãc.r
prevista no cÍonograma físico-Íj na nceiro deve ser precedida do recebrrlento
provisório e deÍlnitivo da respectiva etapa, nos termos abaixo:

17 1.1 . Ao flnal de cada etapa da execr:ção contratual, conforme prevtsto no
Cronograma fisico-Ílnanceiro, a Contratada apresentará a rnedição prevrii dos
senviÇos executados no período, através de planilha e memoria de cálculo
detalhada.

17.1 .2. Uma etapa será considerada eÍetivamente concluída quando os
serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Ílnancetro
estiverem executados em sua totalidade.

17.2. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, ou pela equipe de
fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte íorrna

17.2.1 . A contratante realizará inspeçáo minuciosa de todos os servrÇos
executados, por meio de profissionais técnicos competêntes, acoÍrpannados
dos profissionars encarregados pelo serviço, com a frnaliciacle de vcrihcar a
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adequação dos serviços e constatar e relacionar os arTemates, retoquês c

revisÕes finais que se Ílzerem necessários.

17.2.1 .1. Para efeito de recebimento provisório, ao Ílnal de cada período
de faturamento, o Íiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das
avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados etn
consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no

redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando
em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

17.2.1 .2. A Contratada Íica obrigada a repaÍ corrigir, removL-r'

reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o oblelo
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreçÕes resultantes da
execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a

última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas toias als

eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Reccbirtlento
Provisorio.

17 .2.1.3. O recebimento provisório tarnbém ficará suieito quando cabivel,
à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e
lnstruçôes exigíveis.

17.2.1.4. A aprovação da medíção prévia apresentada pela Contratada nâo
a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitaçáo definltiva dos serviços executados.

17 .2.1.5. Da mesma forma, ao final de cada período de faturanertLo. ct

fiscal administrativo deverá verificar as rotinas previstas no Anexo V lll-B
da lN SEGES/MP n' 5/2017, no que forem aplicávers â ptc.senle
contratação, emitindo relatorio que será encaminhado ao gestcr da
contrato,

17 .2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos
documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá
elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuiçóes. e
encaminhá-lo ao gestor do contrato.

17.2.2.1 . quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o
relatório circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão
acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à

fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

17.2.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a

entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito
com a entrega do último.

17.2.2.3. Na hipótese de a veriÍicação a que se reÍere o parágrafo anterior
não ser procedida tempestivamente. Íeputarse-á como realizada,
consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do
ptazo.

2at3',
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17.3. No prazo de alé 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento provisório
dos serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo
ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes
diretrizes:

17.3.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentaçãc-r
apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a

liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais
pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respêctivas
correçÕes,

17.3.2. Emili Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
serviços prestados, com base nos relatórios e docLlmentaÇÕes apresêr)tadas ê

17.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura. cr.lrrl

o valor exato dimensionado pela fiscalização.

17.4. Nos contratos de escopo O recebimento da última etapa de execução equivale
ao recebimento do objeto como um todo, e será realizado da seguinte forma.

17.4.1. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização.
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até í 5 (quinze) dias da
comunicação escrita do contratado;

17.4.2. Deftnilivamente, por servidor ou comissão designada pela autorldade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o

decurso do prazo de observaÇão, ou vistoria que comprove a adequação do ooleto
aos termos contratuais, observado o disposto no art.69 da Lei 8.666/93.

17.4.3.O Wazo paía recebimento deÍlnitivo será de 15 dias.

17.5. O recebimento provisório ou deflnitivo do objeto nâo exclui a responsabiiiCace
da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execuÇão do conttato das
garantias concedidas e das respon sa bilidades assumidas em contrato e por iorça
das disposiçoes legais em vigor.

17.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especiÍicaçóes constantes neste Projeto Básico e na proposta,
devendo ser corrig idos/refeitos/su bstitu ídos no prazo Íixado pelo fiscal do contrato,
às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

18. DO PAGAMENTO

18.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura junto com a medição dos serviços mêdidos
será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme este Projeto Básrco.

18.2. Quando houver glosa parcial dos serviços, a contratante deverá comuntcar a

empÍêsa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado

í B 3. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta)
dias, contados do recebimento da Nota FiscaliFatura.

18.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrÔnicos
oficiais ou à documentação mencionada na L.ei no14J3312021 .
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18.4.1 Constatando-se, junto aos sítios eletrônicos oÍlciais, a situaÇão de
irregularidade do fornecedor contratado. deverá ser suspenso o pagamento até
que a regularidade seja sanda junto ao orgão emissor.

18.5. O setor competente para pÍoceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal
ou Fatura. junto com a medição dos serviços, apresentada expressa os ele|nentos
necessários ê essenciais do documento. tais corno:

1B 5.1 O prazo de validade;

18.5.2 A data da emissáo;

18.5.3. Os dados do contrato e do órgáo contÍatante,

18.5.4. O período de prestação dos serviços;

18.55 Ovalorapagar,
18.5.6. Eventual destaque do valor de retençóes tributárias cabíveis: e

18.5.7. Certidões negativas de regularidade fiscal.

18.6. Havendo erro na apresentaÇáo da Nota Fiscal/Fatura. ou circunstância que
impeça a lrquidação da despesa, o pagantento ficará sobrestaoo até que a

Contratada provioencie as medrdas saneadoras. Nesta hipotese, o ptaz.a pata
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularizaçáo da situaçáo nãr.r

acarretando qualquer ônus para a Contratante,

18.7 Será considerada data do pagamento o dia em que corlstaÍ como erllrtlda a

ordern barrcária para pagamento
'1 B B Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificat
a manutenção das condiçÕes de habilitação exrgidas no edital.

18.9. Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa O prazo
poderá ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critéÍio da contratante.

18.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagaÍnênto. a

Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão
temporária de participação em licitação, no ârrbito do órgão ou entidade. prorbiçáo
de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditrvas indiretas.

18.1 1 . Não havendo regularização ou sendo a defesa cons,derada improcedente, a

contratante deverá comunicar aos orgãos responsáveis pela fiscalizaçãc da
regularidade Íiscal quanto à inadimplência da contratada, bem corno qLIárrrto a

existência de pagamento a ser efetuado. para que sejam acionados: os :ll,:los
pertinentes e necessários para garantir ô recebimento de seus crédttos.

18.12 Persrstindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas
necessárias à rescisão contÍatual nos autos do processo administrativo
corrêspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

18.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contíatada nào
regularize sua situação junto aos óÍgãos emissores da certidão negativo da s tuaÇào
fiscal.

2? '.t
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18.14. Quando do pagamento, será efetLrada a retenção tributárta prevista na
legislação aplicável.

18.15. E vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à ernpresa
privada que tenha em seu quadÍo societário servidor público da ativa do orgão
contratante.

18.16. No caso de obras, caso não seja apresentada a documentação
comprobatória do cumprimento das obrigaçóes de que trata a lN SEGES/MP n" 6,
de 2018, a contratante comunicará o fato à contratada e reterá o pagamento da
Íatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja
regularizada.

18.16.1 . Na hipótese prevista no subitem anterior, não havendo quitação das
obrigaçóes por parte da contratada no prazo de quinze dias. a contratante
poderá efetuar o pagamento das obrigaçÕes diretamente aos empregados da
contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do
contrato.

1B 16.2. O contrato poderá ser rescindido por ato unilaieral e escrrto Ca
contratante e a aplicação das penalidades cabiveis para os casos do rão
pagarnento dos salários e demais verbas trabalhlstas, bem como pelo náo
recolhimento das contribuiçÕes sociais, previdenciárias e para com o Funrjo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em relação aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execução do contrato.

19. REAJUSTE

19.1 Os preços são Íixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da Cata do
orÇamento a q ue a proposta se referir.

19 1 .1 . O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas
referenciais SINAP -BA, SlCtto3-BA, CRSE-BA e EMBASA-BA

19.2. Desde que autorizado pelo orqão Concedente , dentro do prazo de vigência
do contrato e a partir do pedido da contratada, os preços contratados poderão soírer
reajuste, após o interregno de um ano da referêncla acima mencionada aplrcando-
se o índice lndice Nacional de Custo da Construção Civil - EdificaçÕes - Colurta 35
da Fundaçáo Getúlio Vargas - FGV, exclusivanrente para as oblgaÇÕes niciarj:rs e
concluidas apos a ocorrência da anualidade, observado o disposto no DecTeto rr"

1.054, cie 07 de fevereiro de 1994, alterado pelo Decreto no 1.110 de 13 de abril de
1994, aplicando-se a seguinte fórmula:

R = V (l- lo) / lo, onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado:

lo = ínciice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços
correspondente à data fixada para entrega da proposta na ltcitação

I= indice relativo ao més do reajustanrento.
.19.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro o interregno minimo de um ano seTá
contado a partir dos eíeitos Ílnanceiros do último reajuste

/4,3''
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19 4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustami:rto. o
CONTRATANTE pagaÍá à CONTRATADA a importância calculada pela últinra
variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo se.1a divulgado
o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apÍesentar memória de cálculo
reíerente ao reajustamento de preços do valor Íemanescente, sempre que este
ocorrer.

19 5.Nas aferições finais, o Índice utilizado para reajuste será, obrigatorlarnertc, o
definitivo.

19.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto oü aú
qualquer forma não possa mais ser utihzado. será adotado, em substituiÇão o qLre

vier a ser determinado pela legislação então enr vigoÍ.

19 7. Na ausência de previsão iegal qLranto ao índice substituto as paí1es elcEeráo
novo Índice oficial, para reajustamento do preço do valor Temancscente por rrr.'io
de termo ad i vo.

19.8.O Íeajuste será realizado por apostilanrento.

20.GARANTIAS DA PRE-HABtL|TAÇÃO E DA EXECUÇÃO OO CONTRATO

20.1 . A Licitante deverá apresentar como requisito de pré-habilitaÇão na
apresentação da proposta como o comprovante de prestação de garantia de
proposta (art.58 e seus parágrafos da Lei 14 13312021), podendo optar pelas
modalidades descritas no §1o do art. 96 da Lei 14J3312021 eÍr valor
correspondente a 1ok (um por cento) do valor total do contrato, corr val iiadt, rjr:
30(trinta) dias

20.2. A Contratada apresentará, no prazo máximo de 10 (dez) dias ureis.
prorrogáveis por igual período, a crrtério do Contratante. contado da assinatura oo
contrato, comprovante de prestação de gaÍantia de execução do contrato, podendo
optar por caução conforme descrito no §1o do art.96 da lei 14.13312023 ern valor
correspondente a 5o/o (cinco por cento) do valor total do contrato corrr vaiida,..le
durante a execução do contrato e 90 (noventa) dras após término da viçl:ncia
contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação.

20.2.1 . A inobservância do prazo fixado para apresentaçáo da garantia
acarretará a aplicação de multa de 0,07o/o (sete centésímos por cento) do valor
total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

20.2.2. O atraso superlor a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a AdministraÇão a

promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular
de suas cláusulas, conforme drspóem a lei 14.13312021 .

20.3.A garantia assegurará, qualquer que seia a modalidade escolhida, c.>

pagamento de:

20.3.1 . Prejuizos advindos do não cumprrmento do objeto do contrato e do não
adimplemento das demais obrrgaçôes nele previstas;

2a.3.2.Prejuizos diÍetos causados à Administração decorrentes de cr-rlpa ou
doio durante a execução do contrato;

20.3.3. Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administraçáo à

contratada; e

'1r,.;',
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20 .3.4. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para
com o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber.

20.3. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se cantemplar torJos os
eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a ÍÍtatéria.

20.4. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante. erít contíl
específica no Banco do Brasil, com correção monetária.

20.5. Caso a opçáo seja por utilizar tÍtulos da divida pública, esles devern ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistenta centralizaclo de
liquidação e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brastl. e avalnclas;:r;los
seus valores econômicos, conforme deftnido pelo Ministérro da Fazenrla

20.6. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária. deverá canstai
expressa renúncia do fiador aos benefícios do arÍigo 827 do Código Civil.

20.7. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência. a
garantia deverá ser ajustada à nova situaçáo ou renovada, seguindo os rncsmos
parâmetros utilizados quando da contratação.

20.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pallarncnto de
qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva rcposição t)ú L)t'a1o
máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for no ficada.

20.9.4 Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação qLte reilc a
m atéria

20.10 Será considerada extinta a garantia:

20.10.1 . Com a devoluçáo da apolice. carÍa fiança ou aularização para a
levantamento de impoftâncias deposltad;rs ent dirtheiro a tilulo da clarantt:t.
acompanhada de declaração da Contratante, mediante terma circu nstan.: taclc,
de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;

20.10.2. No prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato,
caso a Administração não comunique a ocorrência de sinístros, quando o prazo
será ampliado.

20.11. O garantidor não é parte para Íigurar em processo administrativo instauradc
pela contratante com o objetívo de apurar prejuízos e/ou aplicar sançÕes à
contratada.

20.12. A contÍatada autoriza a contratante a reter, a qualquer ternpo, a garantra. na
forma prevista no neste Edital e no Contrato.

21. SANÇOES ADMINISTRATIVAS

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei no'14.13312A21 . a
CONTRATADA que:

21.í.l.lnexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigaçÕes assumidas errr
decorrência da contratação;

21 .1 .2.Ensejar o retardamento da execuçáo do objeto;

2í.1.3.Falhar ou fraudar na execução do contrato;

25t',31
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21 1.4 ComportaÊse de modo inidôneo, ou

2'1 .1.5. Cometer fraude Ílscal.

21 .2. Pela inexecução total ou oarcial do objeto deste contrato, a AdministraÇão pode
aplicar à CONTRATADA as seguintes sançôes.

21 .2.1 . Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer
das obrigaçÕes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas
aquelas que não acarretam prejuízos signiÍica vos para o serviço contÍatado,

21 .2.2.Multa de.

21 .2.2.1.0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento)
por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos
serviços. limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Apos o décimo quirrto
dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá
ocoÍrer a não-aceitaçáo do objeto, de forma a conÍlgurar, nessa hipotese.
inexecução total da obrigaÇão assumida. sem prejuízo da rescisão
u nilateral da avença;

21 2.2.2 0,1% (um décimo por cento) até iAch (dez por cento) sobrc o
valor adjudicado, em caso de atras<.r na exêcuÇão do oblêto, por perÍodo
superior ao previsto no subitem acirna, ou de inexecução paÍ.1 .il da
cbrigação ass u rnid a,

21 2.2.3.0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o

valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigaÇão assutnida

21 .2.2.4. 0,2o/o a 3,2o/o por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

21 .2.2.5.0,07% (sete centésimos por cento) do valoÍ do contrato por dia
de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião
de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento) C) atrlso
superior a 25 (vinte e cinco) dias aulolzará a Adrttinistt:içár-r
CONTRATANTE a promover a rescisáo do contratot 21 .2 2 5 .ts
penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão conslderadas
independentes entre si.

21.2.3. Suspensão de licitar e impedirrento de contratar com o órgão. eotidade
ou unidade administrativa pela qual a Administração Púbiica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dors arros,

21 .2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou conlratar coír a

Administração Pública, enquanlo perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a pÍópria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuÍzos causados;

21 3. As sançóes previstas nos subitens "21 .2.1", "21 .2.3" e "21 .2.4" poderáo ser
aplicadas à CONTRATADA juntamente corn as de multa, descontando a dos
pagamentos a serem efetuados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA
ADMTNTSTRAÇÃO 2021 -2024 Processo: 19807e24 -  D

oc. 1337 - D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: A

N
T

O
N

IO
 E

L
SO

N
 M

A
R

Q
U

E
S D

A
 SIL

V
A

 - 15/07/2024 16:59:21
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: d19b64d5-e849-43e0-b162-b457a5f83bed



,. . .;r::-.!ô

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DÁ VI'i,:]RÍÂ
ADrÀNlSinAÇÃO 2021.2024

21 .4.Para efeito de aplicação de multas, às infrações sáo atribuídos graus. de
acordo com as tabelas 1 e 2.

Tabela 1 - Correspondência do valor conforme grau aplicado

GRAU coRRESPoNDÊNctA

0,2% ao dia sobrc o valor mensal do contrato

i

0,4% ao dia sobre o va or mcnsal do contrato

3

4

5

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contralo

1,6% ao dra sobre o valor Írensal do contrato

3,2% ao dia sobrc o valor mcnsal do contrato

j..:oÉa.jcro" rtarrilnrÊÍ,r,l,ro..oa,Jacicr(;irN.c.cr,3joío.r,r :o, t,.,!.;
contràiira s p3r dia e por !.riaie de àraírd mento,

Tabela 2 - Tipologias de infraçÕes e respectivos graus

INFRAçAO

DESCRICAOITE I\1 GiÁ!

1

2

l,':J:'ier Íuna cnirio seÍr q!allhcaçio para axccutar os sÊí!iço9 contr'alrdos, por crrrilretJíro e

pcr c;E;

liec!srr-5c a execulr! serviÇo Ceteín) nâdo pe r írs.al r;,.'lo, rr.r se^iço e 2c. d .

-lÉi'iir '.,-arorar as c.. e"aií eJirJot do 9,rr,;o L -'...i: u:.,.,1.l:1ÉttE,:ÊÍ a:rn-
do CONÍRLÍlNTI r)or EÍrr.ri:.io e rô, .] .:

-.:-]l,J!rr.!ç...r!(..'çJ!slr,|.,ilil]:j..:i.:l-

.1ci c.: ! t'r c!.'.5(;oi!.'irr'.:i...r', :oj, i' -l.rli;ll ::-il

D: \:..re:Ê 'r!:ji i"-'.r.íar!:i : ilsa:. ';. i:':(''r ..,r rirtr.

Para os itenr a 5eg!ir, C,ri.{3r dÊ

. :a: . .r :rJai !r" \a ' , .r :r i

C
5,5ta l J rr enpícgado q,re se cc.c i za ce ÍnDio iiccrr!.:r cnir o! .:. aIcôa a .rt n.cess d. i.1

do :erv ço, por funcionrfio e pg' i ã;
i1

ai--Df : cu3 siluea a.r,r:ns co Iiliôle saLi Áneros r,ãci;r..,:ics'r.'sl: i;!: á \1":]tJ ta5,

àoó! rcln. din.iâ ícrr . nreftc rloificêdn peio órs:o iisca zid",. Dor rrcrn e por c.cíô.c,ir

rrr..i.:r,:.i!-a!.nn(f:e,lr.,Çioioi,:.rt.;lcl-ira;aii,,ia.51.5'..-l Ir,:r:.r

iJia,r j:.c,., tíe,r:. er,o:.:r;:.:-. í.f: c-j: as aa:r :.i-ê FÍ

ir aari.ri'ai,',- _

2í 5 Também fica sujeitas às penalidades da l-ei 14 13312021

21.5.1. Tenham scírido condenação dettnitiva oor praticar
fraude Ílscal no recolhrrento de quaisquêr tribulos,

a Contratada quêl

por merc dolosos,

i .'rt..llLrerri .aÇao Íarr .r cu i.slr-aJo.!-rr, !I:e,r,:.i:,-.;1ào r::::l::,1: 
'' ;;o'

.:)

:4, ).
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2í.5.2.Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da
licitaçáo;

21.5.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração
em virtude de atos ilícitos praticados.

21 .6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em pTocesso

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRAI ADA.
observando-se o procedimento previsto na Let to14J3312021 .

21 .7. As multas devidas e/ou prejuizos causados à Contratante serão dedLrz-rdos
dos vaiores a seÍem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduz-ioos da
garantia, ou ainda, quando for o caso, serâo inscritos na Dívida Ativa do lúunioipio
e cobrados ludicialmente.

21 .7.1 . Caso a Contratante determine. a multa deverá ser recolhida i(; ptaza
máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunrcaçào
enviada pela autoridade competente.

21.8. Caso o valor da muita não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados
pela conduta do licitante, o Município ou Entidade poderá cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civí1.

21.9. A autoridade competente, na aplicação das sançóes, levará em consideração
a gravidade da conduta do ínfrator, o caráter educativo da pena, benr como o dano
causado à Admínistração, obseTvado o princípio da proporcionalidade.

21 .10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houvei' rndícics cle
prática de infração administrativa tipificada pela Lei no 12.846, de 1o de agcsto ae
2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira. cópias do
processo administrativo necessárias à apuração da responsabili0ade da e[rpresa
deverão ser reme das à autoridade competente, com despacho fundamentado.
para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação prelimirrar or-r

Processo Adrninistrativo de Responsa biliza ção - PAR.

21 .11. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacÍonal ou estrangeira nos
termos da Lei no 12.846, de 1o de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na
unidade administrativa.

21 .12. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos
processos administrativos especíÍicos para apuração da ocorrência de danos c
prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo conre Co por
pessoa jurídica, com ou sern a participaÇáo de agente público.

22 CR|TERTOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

22.1 . As exigências cie habilitação jurídica e de regularidade flscal e trabalhista são
as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital

22 2 Os critérios de qualiÍicação econômica a serem atendidos pelo fornecêdor
estão previstos no edital.

22.3. Registro ou inscriçáo da empresa licitante e do êngenheiro civil ou arquiteto
no CREA (Conselho Regional de Engerrharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho
de Arquitetura e Urbanismo) e/ou CRf (Conselho Regional dos Técrticos
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lndustriais) em plena validade, conforme as áreas de atuação previstas no Projeto
Básico, em plena validade;

22.3.1. Quanto à capacitação técnico-o peracional. apresêntaÇão de unr c,tr

mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa Iurídica de orreito
público ou privado devidamente identificada, relativo à execução de obra ou
serviço de engenharia, compatível em cálracterísticas, quantidades ê prazos
com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância
e valor signiÍica valor do objeto da licitação:

22.3.1 .1. Conrprovaçãc de aptidão para desempênho de atrvicjade
pertinente e compativel em características, quantidades e prazos ccrn o
objeto da licitação, por meio da apresentaçáo de atestados de capacitaçalo
técnico-operacional, fornecidos por pessoa.lurídica de direito público olr
privado, comprovando a execução poÍ meio de profissional habilitado na
área acima citada, de obra ou serviço de características semelhantes.
limitadas às parcelas de maior relevância do objeto da licitação. A saber.

22.3.1.1.1 Para os serviços de pavimontação em paralele pipedo.
quantitativos minimos equivalentes ao percentual de 30oÁ dos quantitalivos
licitados;

22.3.1.1.2 Para os servlços de terraplenagem: cluanritativos !nínirna:;
equivalentes ao percentual de 30% oos quantitativos.

22.3.1.1 3 Para os servlÇos c)e escavaçáo e escctrartatrto de viat;.i coitt
prancha de madeira ou metálica.. qLrantitativas mÍnintos equivalerircs ao
percentual cle 30% dos quantitativas.

22.3.1.1.4 Para os serviços de drenagem com tubo de concreto clt:, 340 a
1 .500mm no mínimo: quantitativos mínimos equivalentes ao percentual de
30% dos quantitativos:

22.3.1.1.5 Para os seryiÇos de aterro compactado com conlrolc
tecnologico: quantitatÍvos mínimos equivalentes ao percentual de 30"/o clos
quantitativos;

22.3.1.1.6 Para os servlços de bonrbeamento e esllotamento clc val.i
quantitativos mínimos equivalentes ao percentual de 30% r.ros
quantitativos.

22.3.1.1.7 Para os se/viÇos de execução de poço visita; quantttativos
mínimos cquivalentes ao percentual de 30% dos quantitativos.

22.3.2. Os atestados exigrdos no subitem anterior, para seTem aceitos. deverãt-,
ter as seguintes infoÍmaÇÕes'

22.3.2.1. Tais itens comprovados em atestado de capacidade técnica. rrã<r

poderão ser terceirizados ou subcontratados, deverão ser executados
diretamente pela empresa vencedora do certame ou do
engenheiro/arqulteto responsável ;

22.3.3. Será admitida, para Íins de comprovação de quantitativo mínlmo do
serviço, a apresentaçáo de diferentes atestados de serviços executados de
forma concomitante;

29t.11
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22.3.4 Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licilante, na
data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para íins
deste certame, o sócro que comprove seu vínculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidaílrentc
registrado em Cartetra de Trabalho e Previdência Social e o prestaoor cje

serviços com contrato escrtto Íirrnado com o licitante, ou com declaraçáo de
compromisso de vinculação contratual futura, caso o ltcitante se sagre
vencedor desta licitação.

22.3.5. No decorrer da execução do objeto, os proíissionais de que tÍata este
subitem poderão ser substituídos, nos termos da Lei 14. 1 33 12021 ' por

profissionais de experiência equivalente ou superior, desde qtle a substituição
seja aprovada pela Administração.

22.3.6. As licitantes, quando solicitadas deverão disponibilizar todas as

informaçÕes necessárias à cornprovação da legitimidade dos atestados
solicitados, apresentando, dentre outros docurnentos, copia do contrato que

deu suporte à contratação e das correspondentes Certidoes de Acervo'l'écnrco
(CAT/CRT), endereço atual da contratante e local em que forarn exectttadas
as obras, serviços de engenharia ou de tecnica indtrstrial.

22.3.7. As empresas deverão apresentar atestado de vistoria .)ssinír(1o pclc
servidor responsável.

22 3.7 .1 . O atestado de vistoria poderá ser substituído por deciaraÇáo
emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que conitece as
condiçÕes locais para execuçáo do objeto; ou que tem pleno

conhecimento das condiçÕes e peculiaridades inerentes à natureza Cc

trabalho, assumindo total responsabilid ade por este fato e que não u lizará

deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças
técnrcas ou financeiras com a contratante.

22.3.8. Com base na Lei no 14.13312021. o tv'lurricipio, se reserva o direrlo dc
consultar o CNIS (Cadastro Nacional de lnformaçÕes Sociais) para conrpiovirr
o vínculo do(s) responsável(is) tecnico(s) detentor(es) dos atestados coÍ11 o

licita nte.

22.3.9. Para a comprovação de execução de obra ou serviços sirnilares.
limitadas às parcelas discrinrinadas tr.JS itens "22.3.1" c '22 3.2' aana.
poderão ser apresentados unl ou rnais atestados, desde que coínprove(Íll)
trabalho de características semelhantes ao obieto da presente licitação.

22.3.10. No caso de dois ou mais llcitantes apresenlarem atestados rje um
mesmo profissional, como comprovação de qualificação técnica, ambos Serão

lnabilitados.

22 4.O critério de julgamento da proposta é o menor preço global.

22.5.As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital

23. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS
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ADtnrNrsrRAcÀo 2021-2c24

23.1 .Os critérios de aceitabilidade de preÇos serão:

23 1 1. V alor Global: R$1.998.550,65 (um milháo novecentos e noventa ê

oito mil quinhentos e cinquenta reaís e sessenta e cinco centavos),

23.1 .2. Yalores unitários: conforme planilha de composição de preços
anexa ao edital.

23.1 .3. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global
ou empreitada integral, será desclassiÍlcada a proposta ou lance vencedor
nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitários slrpera
o correspondente custo unitário de referência fixado pela Adrninistração.
salvo se o preço de cada uma das etapas previstas no cronograma fÍsico-
financeiro não superar os valores de referência discrtminados nos projetos
anexos a este edital.

23.1 . As despesas decorrentes da presente contratação correráo à conta de recursos
especíÍicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercicio e
subsequentes, na dotaçâo abaixo discriminada.

. 0606 sECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

. 15451.0005 1008 PAVIMENIAÇAO EM PARALELEP|PEDO Dl VIAS
PUBLICAS NA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS

. 4 4 90.51.00 Obrase lnstalaçóes

lntegram este Projeto Básico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos.

1 PLANTA DE LOCALTZAÇÃO. Forha 1/7
2 LEVANTAMENTO PLANOALTIMETRICO Folha217,
3, DRENAGEM PLUVIAL Í:OLHA 3/7
4 DRENAGEM PLUVIAL FOLHA 417

5. DRENAGENI PLUVIAL FOLHA 5/7
6 PAVTTMENTAÇÃO EM PAPALELEPIPEDO FOLHA 6/7,
7 PAVIr\4ENTAÇÃO Erü PAPALELEPIPEDO FOLHA 6/7
8, RELATORIO PLUVIO 2,1 ,

9, PROJETO BASICO DE PAVIAÍ\4I.NTOÇÃO:
10. Cí- F - Cronograma Físico e Flnancetro;
11 OS - Orçamento Sintético,
12. CAPU - ComposiçÕes Analíticas com Preço Unitário.

Santa lV]aria da Vitória-Ba, 26 de janeiro de 2424

-^',ffit 
l;;B:;"'"

Assessoril Ni'"el I

3-.i'3',.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA
ADMTNTSTRAçÃ O 2021 -2024

cERTIDAO DE TNEXIGIBILIDADE DE LICENÇA AMBIENTAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA

Assunto: lnexigibilidade de Licença Ambiental

Em resposta â PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA, pessoa

jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o no 13.912.506/0001-í9, o Secretário

Municipal do Meio Ambiente do Municipio de Santa Maria da Vitória - Ba, no exercício

de suas atribuições legais, que lhes foram outorgadas pelo Decreto Municipal no

5.39112023, Lei Municipal no 778, de 25 de novembro de 2009, e segundo a Resolução

coNAMA no 237t1997, a Lei complementar no 14012011, Lei Estadual n' í0.431/2006,

aprovada pelo Decreto Estadual n' 14.02412012 e suas alterações, Resolução CEPRAM no

4.327t2013 e a Resolução CEPRAM n" 4.57912018; e ainda considerando o que consta no

Processo SEMMA no 002t2024, informa que a atividale de Obra e Serviços dê

Engenharia para Drenagem Subterrânea e Pavimentação com Paralelepípedo de

Ruas no Bairro Malvão, sede do Municipio de Santa Maria da Vitória - Bahia, com área

de 6.096,92 m2, NÃO está sujeita ao Licenciamento Ambiental, uma vez que a

supracitada atividade não consta no Anexo l, da Resolução CEPRAM no 4-57912018,

tampouco no Decreto Estadual no 16.963, de 17 de agosto de 2016, sendo passível'

portanto, de Certidão/Declaração de lnexigibilidade de Licença Ambiental.

A lnexigibilidade de licenciamento ambiental aqui declarada não isenta a

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA ViTÓRÁ do cumprimento das

legislações e normas ambientais vigentes, nem da fiscaljzaÉo exercida pelos Órgáos

Ambientais da esfera Federal, Estadual e Municipal, devendo, ainda, a PREFEITURA

MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA cumprir aos seguintes procedimentos e

medidas de controle:

Armazenar e destinar os resíduos sólidos, e, principalmente, quaisquer resíduos

perigosos ou que possam causar danos aos trabalhadores e ao meio ambiente, em

conformidade com as normas vigentes, sendo proibida a queima a céu aberto ou em
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recipientes, instalações ou equipamentos não adequados, assim como o lançamento

in natura a céu aberto;

2. Fornecer e exigir o uso de Equipamentos de Proteção lndividual (EPl) aos

trabalhadores da obra, conforme NR 6 do Ministério do Trabalho, bem como cumprir

as demais normas trabalhistas; e

3. Respeitar a Área de Preservação Permanente (APP) do Rio Conente e seus

tributários, conforme Lei Municipal n" 778t2009, no município de Santa Maria da

Vitória, caso couber.

Santa Maria da Vitória, 06 de fevereiro de 2024

Paulo César d Cordeiro
Secretário Munici eio Ambiente
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