

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INTERIORELA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTILHA NACIONAL DE IDENTIDADE



BA



NOME
ANTOCILVO RIBEIRO TEIXEIRA

DOC IDENTIDADE/ORG EMISSORA/E
810174723 SSP BA

CPR
907.575.725-53

DATA NASCIMENTO
20/12/1975

FILIAÇÃO
ANTONIO TEIXEIRA DE CARVALH
SILVANI BARROSA RIBEIRO TEI
XEIRA

PERMISSÃO
[]

ACC
[]

CAT. HAB
[]

Nº REGISTRO
3111 425074

VALIDADE
28/12/2025

1ª HABILITAÇÃO
11/11/1994

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SANTA MARIA DA VITORIA, BA

DATA EMISSÃO
08/01/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

67335676035
BA710429141

BAHIA

DENATRAN CONTRAN

VALIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL

1856773638

1856773638

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

Processo: 19807e24 - Doc. 1361 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 15/07/2024 16:59:27
Acesse em: <https://e.cdm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 87988acb-813b-411e-8cdd-272acab126fb

[illegible]

DO CAPITAL SOCIAL

ANTOCILVO RIBEIRO TEIXEIRA, com 2.997.000 (dois milhões e novecentos e noventa e sete mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 2.997.000,00 (dois milhões e novecentos e noventa e sete mil reais) integralizado.

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a(o) Sócio(a) **ANTOCILVO RIBEIRO TEIXEIRA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).



Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

3

https://arxiv.org/abs/1905.09867v1 [pdf, source, comments]

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

Página 2



por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE CONSTRUTORA
RIBEIRO TEIXEIRA LTDA
CNPJ nº 04.967.561/0001-15



4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
0810-0/99 - extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado

Primeira – A Sociedade gira sob a razão social **CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA LTDA**.

Segunda – A Sociedade tem a sua sede na Avenida Manoel Emilio de Oliveira Souza, 501, Sala 01, Centro, Santa Maria da Vitória, Ba, Cep 47.640-000.

Terceira - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei 10.406/2002.

Quarta - O objeto social e o ramo de prestação de serviços de OBRAS DE URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL OBRAS DE ALVENARIA E REBOCO ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO COM OPERÁRIO EXTRAÇÃO E OU BRITAMENTO DE PEDRAS E DE OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE E SEU BENEFICIAMENTO ASSOCIADO SERVIÇOS TÉCNICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS DE AÇO E CONCRETO PERFURAÇÕES E SONDAGENS OBRAS

DE TERRAPLENAGEM SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL INSTALAÇÃO E

MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL OBRAS DE FUNDAÇÕES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS ATIVIDADES DE LIMPEZA EM RUAS, CASAS, CONDOMÍNIOS E EDIFÍCIOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS TRANSPORTE ESCOLAR LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO.

CNAE FISCAL

4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

0810-0/99 - extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado

Req: 81200000017889

Página 3



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98149928 em 14/01/2022

Protocolo 227114299 de 10/01/2022

Nome da empresa CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA LTDA NIRE 29202447639

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 79218830860916

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

14/01/2022

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE CONSTRUTORA
RIBEIRO TEIXEIRA LTDA
CNPJ nº 04.967.561/0001-15



- 4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
- 4391-6/00 - obras de fundações
- 4399-1/01 - administração de obras
- 4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4399-1/03 - obras de alvenaria
- 4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras.
- 4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 4924-8/00 - transporte escolar
- 6821-8/01 - corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 7112-0/00 - serviços de engenharia
- 7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
- 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7820-5/00 - locação de mão-de-obra temporária
- 4330-4/05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
- 4110-7/00 - incorporação de empreendimentos imobiliários
- 4120-4/00 - construção de edifícios
- 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
- 4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
- 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
- 4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas
- 4312-6/00 - perfurações e sondagens
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil
- 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Quinta – A sociedade iniciou suas atividades em 26 de Fevereiro de 2002 e seu prazo é indeterminado.

Sexta – O capital social é de R\$ 3.000.000,00(Três milhões de reais), dividido 3.000.000(três milhões) de quotas de valor nominal R\$ 1,00(um real), cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas:

Req: 81200000017889

Página 4

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98149928 em 14/01/2022

Protocolo 227114299 de 10/01/2022

Nome da empresa CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA LTDA NIRE 29202447639

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 79218830860916

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



14/01/2022

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE CONSTRUTORA
RIBEIRO TEIXEIRA LTDA
CNPJ nº 04.967.561/0001-15

ANGELA PATRICIA RIBEIRO TEIXEIRA, com 3.000 (três mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 3.000,00 (três mil reais) integralizado.

ANTOCILVO RIBEIRO TEIXEIRA, com 2.997.000 (dois milhões e novecentos e noventa e sete mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 2.997.000,00 (dois milhões e novecentos e noventa e sete mil reais) integralizado.

Totalizando 3.000.000(três milhões) de quotas no valor de R\$ 3.000.000,00(Três milhões de reais)

Setima – As quotas são indivisíveis e não poderão se cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas a alteração contratual pertinente.

Oitava – A responsabilidade de cada socio e restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Nona - A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao Sócio ANTOCILVO RIBEIRO TEIXEIRA, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Paragrafo Único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a titulo de pro labore, cujo valor sera definido de comum acordo entre os sócios.

Decima – Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

§ 1º Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2º A distribuição do lucros poderá não obedecer a participação do socio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

Decima Primeira – Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Décima Segunda- Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Req: 81200000017889

Página 5



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98149928 em 14/01/2022

Protocolo 227114299 de 10/01/2022

Nome da empresa CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA LTDA NIRE 29202447639

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 79218830860916

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

14/01/2022

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE CONSTRUTORA
RIBEIRO TEIXEIRA LTDA
CNPJ nº 04.967.561/0001-15



Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Décima Terceira – O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da Lei, de que não esta(ao) impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Decima Quarta. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei n.º 10.406/2002.

Decima Quinta– Fica eleito o foro da cidade de Santa Maria da Vitoria – Ba, para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

SANTA MARIA DA VITORIA-BA, 4 de janeiro de 2022.

ANGELA PATRICIA RIBEIRO TEIXEIRA

ANTOCILVO RIBEIRO TEIXEIRA

Rcq: 81200000017889

Página 6



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98149928 em 14/01/2022

Protocolo 227114299 de 10/01/2022

Nome da empresa CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA LTDA NIRE 29202447639

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 79218830860916

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



227114299



Processo: 19807e24 - Doc. 1361 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 15/07/2024 16:59:27
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 87988acb-813b-411e-8cdd-272acab126fb

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA LTDA
PROTOCOLO	227114299 - 10/01/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29202447639
CNPJ 04.967.561/0001-15
CERTIFICO O REGISTRO EM 14/01/2022
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98149928 DE 14/01/2022 DATA AUTENTICAÇÃO 14/01/2022


EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/STATUTO ARQUIVAMENTO: 98149928

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02494119545 - ANGELA PATRICIA RIBEIRO TEIXEIRA - Assinado em 13/01/2022 às 13:57:14

Cpf: 90757572553 - ANTOCILVO RIBEIRO TEIXEIRA - Assinado em 13/01/2022 às 13:55:23



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98149928 em 14/01/2022

Protocolo 227114299 de 10/01/2022

Nome da empresa CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA LTDA NIRE 29202447639

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 79218830860916

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





Quadro de
composição
do BDI



Processo: 19807/e24 - Doc. 1361 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 15/07/2024 16:59:27
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=87988ach-813b-41e-8cdd-272acab125fb>

CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

OBJETO

DRENAGEM SUBTERRÂNEA DE RUAS NO BAIRRO MALVÃO

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

DESONERAÇÃO

Não

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

50,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

5,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,67%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,97%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	8,29%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,50%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,23%	OK	19,60%	20,97%	24,23%

Endereço: Av. Manoel Emílio de Oliveira Souza
Centro - Santa Maria da Vitória - BA, 47640-000
Contato: (77) 99847-2011 (WhatsApp)
CNPJ: 04.967.561/0001-15

E-mail: atendimento@grupocrt.com.br
Site: www.grupocrt.com.br
Instagram e Facebook: crtgrupo



Processo: 19807e24 - Doc: 1361 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 15/07/2024 16:59:27
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epd/validaDoc> sem o código do documento: 879988ach-8-3b-411e-8cd-d-272acab126fb

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 50%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

SANTA MARIA DA VITÓRIA / BA

Local

ANTOCILVO
RIBEIRO
TEIXEIRA:907
57572553

Assinado de forma
digital por ANTOCILVO
RIBEIRO
TEIXEIRA:90757572553
Dados: 2024.03.20
17:41:17 -03'00'

quarta-feira, 20 de março de 2024

Data

Responsável Técnico
Nome: ANTOCILVO RIBEIRO TEIXEIRA
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 38242/D

📍 **Endereço:** Av. Manoel Emílio de Oliveira Souza
Centro - Santa Maria da Vitória - BA, 47640-000
📞 **Contato:** (77) 99847-2011 (WhatsApp)
📄 **CNPJ:** 04.967.561/0001-15

✉️ **E-mail:** atendimento@grupocrt.com.br
🌐 **Site:** www.grupocrt.com.br
📷 **Instagram e Facebook:** crtgrupo

Obra

DRENAGEM SUBTERRÂNEA DE RUAS NO BAIRRO
MALVÃO (2024)

Bancos

SINAPI - 12/2023 -
Bahia
SICRO3 - 07/2023 -
Bahia
ORSE - 11/2023 -
Sergipe
EMBASA - 05/2023 -
Bahia

B.D.I.

24,23%

Encargos Sociais

Não Desonerado:
Horista: 115,15%
Mensalista: 71,22%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 1.595,97	100,00% 1.595,97		
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	100,00% 112.127,34	31,80% 35.656,49	33,74% 37.831,76	34,46% 38.639,08
3	DRENAGEM PROFUNDA	100,00% 1.199.238,16	50,00% 599.619,08	30,00% 359.771,45	20,00% 239.847,63
4	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RELIGAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO	100,00% 82.411,93	30,00% 24.723,58	40,00% 32.964,77	30,00% 24.723,58
5	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	100,00% 603.177,25		40,00% 241.270,90	60,00% 361.906,35
Porcentagem			33,1%	33,62%	33,28%
Custo			661.595,12	671.838,88	665.116,64
Porcentagem Acumulado			33,1%	66,72%	100,0%
Custo Acumulado			661.595,12	1.333.434,00	1.998.550,65

Endereço: Av. Manoel Emílio de Oliveira Souza
Centro - Santa Maria da Vitória - BA, 47640-000
Contato: (77) 99847-2011 (WhatsApp)
CNPJ: 04.967.561/0001-15

E-mail: atendimento@grupocrt.com.br
Site: www.grupocrt.com.br
Instagram e Facebook: crtgrupo





Santa Maria da Vitória – BA, 20 de Março de 2024.

ANTOCILVO
RIBEIRO
TEIXEIRA-9075
7572553

Assinado de forma
digital por ANTOCILVO
RIBEIRO
TEIXEIRA-90757572553
Data: 2024.03.20
172840-43100

CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA LTDA.

CNPJ: 04.967.561/0001-15

Responsável Legal: Antocilvo Ribeiro Teixeira
Sócio-Diretor

Endereço: Av. Manoel Emílio de Oliveira Souza
Centro - Santa Maria da Vitória - BA, 47640-000
Contato: (77) 99847-2011 (WhatsApp)
CNPJ: 04.967.561/0001-15

E-mail: atendimento@grupocrt.com.br
Site: www.grupocrt.com.br
Instagram e Facebook: crtgrupo



Processo: 19807e24 - Doc. 1361 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 15/07/2024 16:59:27
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 87988acb-813b-411e-8cdd-272acab126fb



ENCARGOS SOCIAIS

BAHIA		VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022			
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	35,80%	35,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,97%	Não incide	17,97%	Não incide
B2	Feriados	3,97%	Não incide	3,97%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,02%	8,33%	11,02%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,05%	Não incide	2,05%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,21%	8,47%	11,21%	8,47%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	48,04%	18,18%	48,04%	18,18%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,47%	4,13%	5,47%	4,13%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	2,95%	2,23%	2,95%	2,23%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,13%	2,37%	3,13%	2,37%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%	0,46%	0,35%
C	Total	12,14%	9,18%	12,14%	9,18%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,07%	3,05%	17,68%	6,69%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%	0,49%	0,37%
D	Total	8,53%	3,40%	18,17%	7,06%
TOTAL (A+B+C+D)		85,51%	47,56%	115,15%	71,22%

Santa Maria da Vitória – Bahia, 20 de Março de 2024.

ANTOCILVO
RIBEIRO
TEIXEIRA:9075757
2553

Assinado de forma digital
por ANTOCILVO RIBEIRO
TEIXEIRA:90757572553
Data: 2024.03.20
17:37:39 -03'00'

CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA LTDA

CNPJ 04.967.561/0001-15

Responsável Legal: Antocilvo Ribeiro Teixeira

CPF 907.575.725-53

Sócio - Diretor

Endereço: Av. Manoel Emílio de Oliveira Souza
Centro - Santa Maria da Vitória - BA, 47640-000
Contato: (77) 99847-2011 (WhatsApp)
CNPJ: 04.967.561/0001-15

E-mail: atendimento@grupocrt.com.br
Site: www.grupocrt.com.br
Instagram e Facebook: crtgrupo



Processo: 19807e24 - Doc. 1361 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 15/07/2024 16:59:27
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 87988ach-813b-411e-8cdd-272acab126fb

Obra

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

DRENAGEM SUBTERRÂNEA DE RUAS NO BAIRRO MALVÃO (2024)

Desonerado:

Horista:

115,15%

Mensalista:

71,22%

Bahia

SICRO3 - 07/2023

- Bahia

ORSE - 11/2023 -

Sergipe

EMBASA -

05/2023 - Bahia

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS INICIAIS					1.595,97
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	3	428,23	531,99	1.595,97
2			ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS					112.127,34
2.1	ART-CP-05	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA COMPOSTA POR ENGENHEIRO E ENCARREGADO	MÊS	3	13.619,37	16.919,34	50.758,02
2.2	CP-ASF-003	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	2	6.019,77	7.478,36	14.956,72
2.3	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	10	920,91	1.144,05	11.440,50
2.4	93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	10	1.134,27	1.409,10	14.091,00

Endereço: Av. Manoel Emílio de Oliveira Souza
Centro - Santa Maria da Vitória - BA, 47640-000
Contato: (77) 99847-2011 (WhatsApp)
CNPJ: 04.967.561/0001-15

E-mail: atendimento@grupocrt.com.br
Site: www.grupocrt.com.br
Instagram e Facebook: crtgrupo

2.5	93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	10	1.038,70	1.290,38	12.903,80
2.6	93211	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	10	642,14	797,73	7.977,30
3			DRENAGEM PROFUNDA					1.199.238,16
3.1	5501880	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural -	m³	4980,41	11,12	13,81	68.779,46
3.2	93373	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	4333,99	15,34	19,06	82.605,85
3.3	96386	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	4333,99	9,92	12,32	53.394,76
3.4	94118	SINAPI	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	74,58	234,43	291,23	21.719,93
3.5	83356	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	372,89	1,21	1,50	559,34
3.6	2003684	SICRO3	Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais	un	18	3.092,00	3.841,19	69.141,42
3.7	2003686	SICRO3	Poço de visita - PVI 05 - areia e brita comerciais	un	0	3.650,97	4.535,60	0,00

Endereço: Av. Manoel Emílio de Oliveira Souza
 Centro - Santa Maria da Vitória - BA, 47640-000
Contato: (77) 99847-2011 (WhatsApp)
CNPJ: 04.967.561/0001-15

E-mail: atendimento@grupocrt.com.br
Site: www.grupocrt.com.br
Instagram e Facebook: crtgrupo



3.8	2003626	SICRO3	Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais	un	51	939,87	1.167,60	59.547,60
3.9	2003714	SICRO3	Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais	un	4	1.553,80	1.930,29	7.721,16
3.10	2003716	SICRO3	Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais	un	7	1.814,99	2.254,76	15.783,32
3.11	2003718	SICRO3	Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais	un	1	2.069,59	2.571,05	2.571,05
3.12	2003720	SICRO3	Chaminé dos poços de visita - CPV 04 - areia e brita comerciais	un	3	2.330,74	2.895,48	8.686,44
3.13	2003722	SICRO3	Chaminé dos poços de visita - CPV 05 - areia e brita comerciais	un	0	2.585,34	3.211,77	0,00
3.14	2003724	SICRO3	Chaminé dos poços de visita - CPV 06 - areia e brita comerciais	un	2	2.846,53	3.536,24	7.072,48
3.15	2003726	SICRO3	Chaminé dos poços de visita - CPV 07 - areia e brita comerciais	un	7	3.101,13	3.852,53	26.967,71
3.16	95565	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	418	161,51	200,64	83.867,52
3.17	92210	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	0	189,19	235,03	0,00
3.18	92211	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	151,58	227,35	282,44	42.812,26

[Assinatura]

Endereço: Av. Manoel Emílio de Oliveira Souza
Centro - Santa Maria da Vitória - BA, 47640-000
Contato: (77) 99847-2011 (WhatsApp)
CNPJ: 04.967.561/0001-15

E-mail: atendimento@grupocrt.com.br
Site: www.grupocrt.com.br
Instagram e Facebook: crtgrupo



3.19	92212 SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	0	338,06	419,97	0,00
3.20	92213 SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	0	443,63	551,12	0,00
3.21	92214 SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	98,66	535,64	665,43	65.651,32
3.22	92215 SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	0	614,87	763,85	0,00
3.23	92216 SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	546,37	643,07	798,89	436.489,53
3.24	92816 SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1100 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	0	924,85	1.148,94	0,00
3.25	101603 SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020	m²	5260,26	22,32	27,73	145.867,01

[Assinatura]

Endereço: Av. Manoel Emílio de Oliveira Souza
Centro - Santa Maria da Vitória - BA, 47640-000
Contato: (77) 99847-2011 (WhatsApp)
CNPJ: 04.967.561/0001-15

E-mail: atendimento@grupocrt.com.br
Site: www.grupocrt.com.br
Instagram e Facebook: crtgrupo



4			RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RELIGAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO				82.411,93
4.1	73790/004	SINAPI	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	m²	413,56	64,97	80,71
4.2	26.07.01	EMBASA	252 - RELIGACAO DO RAMAL	UN	75	23,87	29,65
4.3	25.20.16	EMBASA	492 - RELIGACAO DO COLETOR PREDIAL DE ESGOTO	UN	75	502,40	624,13
5			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS				603.177,25
5.1			TERRAPLENAGEM				11.264,07
5.1.1	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	3048,46	0,44	0,55
5.1.2	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	3048,46	1,38	1,71
5.1.3	74205/001	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/RTATOR ESTEIRAS 160HP)	m³	381,06	2,25	2,80
5.1.4	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1524,23	1,75	2,17
5.2			INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO				135.217,07
5.2.1	94266	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	865,5	51,85	64,41
							55.746,86

Endereço: Av. Manoel Emílio de Oliveira Souza
Centro - Santa Maria da Vitória - BA, 47640-000
Contato: (77) 99847-2011 (WhatsApp)
CNPJ: 04.967.561/0001-15

E-mail: atendimento@grupocrt.com.br
Site: www.grupocrt.com.br
Instagram e Facebook: crtgrupo



5.2.2	94282	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	865,5	73,91	91,82	79.470,21
5.3			EXECUÇÃO DE PASSEIO					126.851,89
5.3.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	76,96	833,77	1.035,79	79.714,40
5.3.2	ART14	Próprio	RAMPA DE ACESSO (PNE) - (MEDINDO 5,10 X 1,50)	UN	26	579,18	719,52	18.707,52
5.3.3	9418	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	183,23	124,90	155,16	28.429,97
5.4			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO					323.953,75
5.4.1	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2342,6	1,65	2,05	4.802,33
5.4.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	2788,81	92,12	114,44	319.151,42
5.5			PLACAS DE SINALIZAÇÃO					4.122,36
5.5.1	73916/002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	6	108,72	135,06	810,36
5.5.2	ART10	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	UN	6	444,34	552,00	3.312,00
5.6			FINALIZAÇÃO DA OBRA					1.768,11

Endereço: Av. Manoel Emílio de Oliveira Souza
 Centro - Santa Maria da Vitória - BA, 47640-000
Contato: (77) 99847-2011 (WhatsApp)
CNPJ: 04.967.561/0001-15

☒ **E-mail:** atendimento@grupocrt.com.br
☒ **Site:** www.grupocrt.com.br
☒ **Instagram e Facebook:** crtgrupo



Total sem BDI 1.608.781,02
Total do BDI 389.769,63
Total Geral 1.998.550,65

Santa Maria da Vitória – BA, 20 de Março de 2024.

ANTOCILVO
RIBEIRO
TEIXEIRA-9075757
2553
Assinado de forma digital
por ANTOCILVO RIBEIRO
TEIXEIRA-9075757
Data: 2024.03.20
173652.43007

CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA LTDA.

CNPJ: 04.967.561/0001-15

Responsável Legal: Antocilvo Ribeiro Teixeira
Sócio-Diretor

Endereço: Av. Manoel Emílio de Oliveira Souza
Centro - Santa Maria da Vitória - BA, 47640-000
Contato: (77) 99847-2011 (WhatsApp)
CNPJ: 04.967.561/0001-15

E-mail: atendimento@grupocrt.com.br
Site: www.grupocrt.com.br
Instagram e Facebook: crtgrupo

