



Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022
CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA LTDA
CNPJ 04.967.561/0001-15

Pág.: 0001

Liquidez Corrente

Ativo Circ. R\$ 4.416.511,32
=14,71
Passivo Circ. R\$ 300.207,78
A empresa possui R\$ 14,71 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo R\$ 4.416.511,32
=3,80
Passivo Circulante (+) R\$ 1.163.403,66
Passivo Não Circ.
A empresa possui R\$ 3,80 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.

Solvência Geral

Ativo R\$ 5.336.534,36
=4,59
Passivo Circulante (+) R\$ 1.163.403,66
Passivo Não Circ.
A empresa dispõe de R\$ 4,59 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida

Santa Maria da Vitória, 02 de abril de 2024

ANTOCILVO Assinado de forma
digital por
RIBEIRO
TEIXEIRA-90
757572553
Data: 2024.04.04
09:29:21 -01'00'

CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA LTDA
ANTOCILVO RIBEIRO TEIXEIRA

CI: 0810174723 - SSPBA CPF: 907.575.725-53

GILSON ROCHA DE ASSIS / Mastermaq Softwares.

Assinado digitalmente por
GILSON ROCHA DE ASSIS
Data: 2024.04.04
09:29:21 -01'00'

GILSON ROCHA DE ASSIS

RG: 01669791906 - DETRAN - 28/01/2016 - CPF: 282.924.211-49
CONTADOR - CRC: 12962 / BA

SEI PRO

Endereço: Av. Manoel Emílio de Oliveira Souza
Centro - Santa Maria da Vitória - BA, 47640-000
Contato: (77) 99847-2011 (WhatsApp)
CNPJ: 04.967.561/0001-15

E-mail: atendimento@grupocrt.com.br
Site: www.grupocrt.com.br
Instagram e Facebook: crtgrupo



Processo: 23939e24 - Doc: 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5f2425a9-619c-4d6d-8a9e-9119949853f7



Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023

CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA LTDA

CNPJ 04.967.561/0001-15

Pág.: 0001

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R\$ 5.179.135,67	
		= 7,25
Passivo Circ.	R\$ 714.051,67	

A empresa possui R\$ 7,25 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de Dívida a curto prazo.

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 5.179.135,67	
		= 2,44
Passivo Circulante (+)	R\$ 2.119.348,92	
Passivo Não Circ.		

A empresa possui R\$ 2,44 de ativo circulante e ativo realizável a longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.

Solvência Geral

Ativo	R\$ 7.181.845,79	
		= 3,39
Passivo Circulante (+)	R\$ 2.119.348,92	
Passivo Não Circ.		

A empresa dispõe de R\$ 3,39 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida

Santa Maria da Vitória-Ba, 31 de Dezembro de 2023

CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA LTDA
ANTOCILVO RIBEIRO TEIXEIRA
CI: 0810174723 - SSPBA CPF: 907.575.725-53

ANTOCILVO
RIBEIRO
TEIXEIRA:907
57572553

Assinado de forma
digital por ANTOCILVO
RIBEIRO
TEIXEIRA:90757572553
Dados: 2024.05.22
14:26:40 -03'00'

GILSON ROCHA DE ASSIS
CPF: 282.924.211-49
CONTADOR - CRC: 12962 / BA

ASSINADO DIGITALMENTE
GILSON ROCHA DE ASSIS

Assinatura digitalizada e verificada pelo sistema de autenticação digital.



📍 **Endereço:** Av. Manoel Emílio de Oliveira Souza
Centro - Santa Maria da Vitória - BA, 47640-000
📞 **Contato:** (77) 99847-2011 (WhatsApp)
📄 **CNPJ:** 04.967.561/0001-15

✉️ **E-mail:** atendimento@grupocrt.com.br
🌐 **Site:** www.grupocrt.com.br
📱 **Instagram e Facebook:** crtgrupo



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Santa Maria da Vitória/BA, tendo como objeto social na prestação de Serviços de Engenharia Civil, com início de atividades em 14/08/2003.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de caixa;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de caixa.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 563.699,10, junto à instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.



Processo: 23939e24 - Doc. 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5f2425a9-619c-4d6d-8a9e-9119949853f7

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 3.000.000,00 (Três Milhões de Reais), dividido em 3.000.000 (Três Milhões) de quotas, no valor nominal de R\$ 1.00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado, em moeda corrente do país, apresentando a seguinte composição:

SOCIO A – Antocilvo Ribeiro Teixeira, com 2.997.000,00 (99,90%)

SOCIO B - Angela Patricia Ribeiro Teixeira, com 2.997,000 (0,10%)

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Santa Maria da Vitória-Bahia, 31/12/2022

ANTOCILVO
RIBEIRO
TEIXEIRA: 90757572
553

Assinado de forma digital
por ANTOCILVO RIBEIRO
TEIXEIRA: 90757572553
Data: 2023.10.11 11:36:14
+03'00'

CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA LTDA

Antocilvo Ribeiro Teixeira

CI: 0810174723 – SSP-BA

CPF: 907.575.725-53

SÓCIO ADMINISTRADOR

ASSINADO DIGITALMENTE
GILSON ROCHA DE ASSIS

Assinado digitalmente com certificado por autoridade certificadora em
<http://www.ssp.ba.gov.br/assinador-digital>



Gilson Rocha de Assis
RG: 01669791906 SSP-BA
CPF: 282.924.211-49
CONTADOR- CRC: 12962/BA

Endereço: Av. Manoel Emílio de Oliveira Souza
Centro - Santa Maria da Vitória - BA, 47640-000
Contato: (77) 99847-2011 (WhatsApp)
CNPJ: 04.967.561/0001-15

E-mail: atendimento@grupocrt.com.br
Site: www.grupocrt.com.br
Instagram e Facebook: crtgrupo





NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Santa Maria da Vitória/BA, tendo como objeto social serviços prestados de engenharia civil, com início de atividades em 14/08/2003.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de caixa;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de caixa.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 1.163.291,94, junto à instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 3.000.000,00 (Três Milhões de Reais), dividido em 3.000.000 (Três Milhões) de quotas, no valor nominal de R\$ 1.00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:



Processo: 23939e24 - Doc. 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5f2425a9-619c-4d6d-8a9e-9119949853f7

SOCIO A – Antocilvo Ribeiro Teixeira, com 2.997.000,00(99,90%)
SOCIO B - Angela Patricia Ribeiro Teixeira, com 2.997,000 (0,10%)

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Santa Maria da Vitória-Bahia, 31/12/2023

ANTOCILVO
RIBEIRO
TEIXEIRA:9075757
2553

Assinado de forma digital
por ANTOCILVO RIBEIRO
TEIXEIRA:90757572553
Dados: 2024.05.22 14:40:47
+03'00'

CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA LTDA

Antocilvo Ribeiro Teixeira

CI: 0810174723 – SSP/BA

CPF: 907.575.725-53

SÓCIO ADMINISTRADOR

Gilson Rocha de Assis

RG: 01669791906

CPF: 282.924.211.49

CONTADOR – CRC: 12962/BA

ASSINADO DIGITALMENTE
GILSON ROCHA DE ASSIS

A autenticidade desta assinatura digital pode ser verificada em:
<http://www.gov.br/assinado-digital>



📍 **Endereço:** Av. Manoel Emílio de Oliveira Souza
Centro - Santa Maria da Vitória - BA, 47640-000
📞 **Contato:** (77) 99847-2011 (WhatsApp)
📄 **CNPJ:** 04.967.561/0001-15

✉ **E-mail:** atendimento@grupocrt.com.br
🌐 **Site:** www.grupocrt.com.br
📱 **Instagram e Facebook:** crtgrupo



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.967.561/0001-15
Número de Ordem do Livro: 24
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA LTDA
NIRE 29202447639
CNPJ 04.967.561/0001-15
Número de Ordem 24
Natureza do Livro RECEITA FEDERAL
Município Santa Maria da Vitória
Data do arquivamento dos atos constitutivos 14/08/2003
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital 17838

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA LTDA
Natureza do Livro RECEITA FEDERAL
Número de ordem 24
Quantidade total de linhas do arquivo digital 17838
Data de início 01/01/2022
Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.FB.2B.10.A1.73.34.42.35.4D.7C.CA.04.1D.9A.4A.7D.2D.16.F2-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.


Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.967.561/0001-15
Número de Ordem do Livro: 25

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA LTDA
NIRE 29202447639
CNPJ 04.967.561/0001-15
Número de Ordem 25
Natureza do Livro DIARIO GERAL
Município Santa Maria da Vitória
Data do arquivamento dos atos constitutivos 14/08/2003
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital 27529

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA LTDA
Natureza do Livro DIARIO GERAL
Número de ordem 25
Quantidade total de linhas do arquivo digital 27529
Data de início 01/01/2023
Data de término 31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CE.9C.4F.17.0D.F8.36.0A.73.7C.D8.3C.18.37.E9.3E.78.92.EA.B9-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

25017/2018

Atividade concluída

Página 1 de 1

Processo: 23939e24 - Doc. 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5f2425a9-619c-4d6d-8a9e-9119949853f7

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ANTOCILVO RIBEIRO TEIXEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTOCILVO RIBEIRO TEIXEIRA**
Registro: **38242/D** RNP: **0500753261**
Título profissional: Engenheiro Civil, GESTÃO AMBIENTAL

Número da ART: **BA20180134177** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/08/2018** Baixada em: **31/08/2018**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Coribe** CPF/CNPJ: **13.912.084/0001-81**
Endereço do contratante: **RUA Bandeirantes** Nº: **285**
Complemento: **Prédio** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CORIBE** UF: **BA** CEP: **47690000**
Contrato: **144/2014** Celebrado em: **11/04/2014**
Valor do contrato: **R\$ 496.701,06** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**
Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **1ª VILA Construção do Balneário do Rio Formoso, no Povoado Beira Rio** Nº: **sn**
Complemento: **Praça Beira Rio** Bairro: **Povoado Beira Rio**
Cidade: **CORIBE** UF: **BA** CEP: **47690000**
Data de início: **16/08/2013** Conclusão efetiva: **12/02/2014**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Coribe** CPF/CNPJ: **13.912.084/0001-81**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 2332.33 METRO CÚBICO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 111 - Execução de Obra Técnica 2332.33 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #315 - ILUMINACAO 111 - Execução de Obra Técnica 17.00 UNIDADE;**

Observações

Execução do Balneário às Margens do Rio Formoso conforme planilha, com execução de acesso em pavimento intertravado, com 2332,33 m2 de área total, com aterro compactado, guias, meio-fio, quiosques, banheiros, drenagem, passeio, elétrica etc.

Informações Complementares

- Considerar como serviço de instalação elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 25017/2018
16/09/2018, 18:33
c9zZC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: c9zZC



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CORIBE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **Construtora Ribeiro Teixeira Ltda**, inscrita no C.N.P. J sob o nº **04.967.561/0001-15**, executou satisfatoriamente, conforme condições previstas no contrato nº **144/2014**, assinado em 11 de Abril de 2014, e acompanhado pelo Engenheiro Civil **Antocilvo Ribeiro Teixeira**, CREA/BA nº **38242/D**, **EXECUÇÃO DO BALNEÁRIO COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, BANHEIROS, PARQUE INFANTIL E QUIOSQUES ÀS MARGENS DO RIO FORMOSO NO MUNICÍPIO DE CORIBE - BA**, licitado através do Processo Licitatório 078/2013, modalidade Tomada de Preço nº 011/2013, sob o regime de empreitada por preço global, constante nos seguintes serviços.

Atestamos, ainda, que os serviços foram desenvolvidos a contento, dentro dos padrões e normas técnicas exigidos no instrumento contratual.

ART: Nº BA2014 050402

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coribe;

CONTRATADA: Construtora Ribeiro Teixeira Ltda;

LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Localidade Beira Rio, as margens do Rio Formoso, Município de Coribe - BA;

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Antocilvo Ribeiro Teixeira.

TÍTULO DA OBRA: EXECUÇÃO DO BALNEÁRIO COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, BANHEIROS, PARQUE INFANTIL E QUIOSQUES ÀS MARGENS DO RIO FORMOSO NO MUNICÍPIO DE CORIBE - BA;

VALOR DA OBRA: R\$ 496.701,06;

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/06/2015-12/02/2016

Antocilvo Ribeiro Teixeira
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 42370-D



Rua Basileirantes, 265 - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefones: 77 3480.1120 - 3480.2136
CNPJ nº 13.912.984/0001-81





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CORIBE

Página 3/3



Processo: 23939e24 - Doc. 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5f2425a9-6111-49e-9119949853f7

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa da obra	m²	0,00
1.2	Barracão da obra	m²	20,00
2.0	PAVIMENTAÇÃO		
2.1.0	TERRAPLENAGEM		
2.1.1	Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive acompanhamento e greide.	m²	2.332,33
2.1.2	NIVELAMENTO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB LEITO P/ PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO	m²	2.332,33
2.2.0	INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO		
2.2.1	Meio-fio de concreto econômico pré-moldado, rejuntado c/ argamassa de cimento e areia, traço 1:4	m	559,96
2.3.0	EXECUÇÃO DE PASSEIO		
2.3.1	Execução de passeio em concreto sobre a terra batida 1:3:5 c/ juntas riscadas em quadros de (largura=1,00m) e espessura 7cm.	m²	457,80
2.3.2	Execução de rampa para PNE no passeio em concreto (1,80 m²)	un	12,00
2.4.0	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO		
2.4.1	MOMENTO EXTRAORDINARIO DE TRANSPORTE DE BLOCOS DE CONCRETO DMT 50KM	txkm	13.993,98
2.4.2	Execução de pavimentação em blocos de concreto e=10 cm, assentado sobre colchão de areia, rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:4.	m²	2.332,33
3.0.0	SINALIZAÇÃO		
3.1.0	PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO		
3.1.1	Placas de regulamentação - INICIO E FIM DE ESTACIONAMENTO	und	4,00
3.1.2	Placa de proibido entrada de veículos	und	1,00
3.1.3	Placa de indicação do banheiro 2mx1,00m	m²	2,00
3.2.0	MATERIAL DE FIXAÇÃO		
3.2.1	Poste de aço galvanizado 2 1/2"x3,5m	und	5,00
3.2.2	Parafuso sextavado, com porca e arruela 3/16x3 1/2"	und	10,00
3.2.3	Poste de aço para Semi-Pórtico padrão DER c/ Coluna de sustentação em tubo de aço carbono SCH. 40 e diâmetro 10", h= 7,25 metros. Base em ch de aço carbono dimensões 500 x 500 mm x 5/8" de espessura. Braço em tubo retangular vazado dimensões 10" x 6" x 6000 mm, tipo colmeia com chapa de espera para acoplamento do topo da coluna e com aletas de reforço e provido também de mão francesa	und	1,00
3.2.4	Chumbador de aço para fixação de poste de aço reto ou curvo 7 a 9m com flange - fornecimento e instalação	und	1,00

Antônio Ribeiro Teixeira
Engenheiro Civil
CREA-BA N° 42320/D



Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefones: 77 3490.2120 - 3480.2130
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81

2

Certidão nº 25017/2018
17/09/2018, 08:03

Chave de Impressão: c9ZC

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2018 e contém 7 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 25017/2018, emitida em 16/09/2018






ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CORIBE

Página 2/2



Processo: 23939e24 - Doc. 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://e.cdm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5f2425a9-618c-4408-b99e-9119949853f7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 25017/2018, emitida em 16/09/2018



Certidão nº 25017/2018
17/09/2018, 08:03
Chave de Impressão: c9ZC

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2018 e contém 7 folhas

3.3.0	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA		
3.3.1	Placa de identificação de rua (0,20 m²/unid., em um total de 6 unid.)	und	2,00
3.4.0	MATERIAL DE FIXAÇÃO		
3.4.1	Poste de aço galvanizado 2.1/2"x3,6m	und	2,00
3.4.2	Parafuso sextavado, com porca e arruela 3/16x3 1/2"	und	4,00
4.0.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
4.1.0	QUIOSQUE DE MADEIRA COM COBERTURA DE ACORDO PROJETO		
4.1.1	Madeiramento p/ cobertura	m²	428,00
4.1.2	Cobertura em Plasava	m²	428,00
	Mesas e bancos em madeira	m³	40,48
4.1.3	Areia lavada p/ caixa de areia do quiosque de acordo projeto esp.: 5cm	m³	142,00
4.2.0	DRENAGEM		
4.2.1	Escavação manual solo de 1a cat. prof. até 1,50m	m³	66,00
4.2.2	Reaterro c/ compactação manual s/ controle, material da vaia	m³	66,00
4.2.3	Assentamento e fornecimento de manilha diâmetro de 40cm rejuntada c/ cimento e areia	m	68,00
4.2.4	Pedra argamassada p/ calha conf. projeto, arg.cim/areia 1:4	m³	493,75
4.2.5	Grelha de ferro fundido para canaleta larg = 30 cm, fornecimento e assentamento	m	90,25
4.2.6	Limpeza da obra	m²	2.302,33
4.3.0	PARQUE INFANTIL		
4.3.1	Cerca h=1,5m de tubo e alambrado alambrado estruturada em tubo de aço galv. C/costura din 2440, diâmetro 2", e tela em arame galvanizado 14 b/wg malha quadrada com abertura de 2"	m²	90,00
4.3.2	Escorregadeira	und	2,00
4.3.3	Gangorra	und	4,00
4.3.4	Balanco de corda duplo	und	3,00
4.3.5	Balanco de mola	und	6,00
4.3.6	Banco de concreto aparente larg=45cm e 10cm espessura sobre dois apoios do mesmo material com secao de 10x30cm.	m	10,00
4.4.0	EQUIPAMENTOS		
4.4.1	lixeira para coleta seletiva (com 4 cestos individualizados: vidro, plástico, metal e orgânico)	und	7,00
5.0.0	VESTIÁRIO		
5.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
5.1.1	Locação da obra - execução de gabarito	m²	32,48
5.2.0	MOVIMENTO DE TERRA		
5.2.1	Escavação manual solo de 1a cat. prof. até 1,50m	m³	6,46
5.2.2	Aterro c/ compactação manual s/ controle, mat. c/ aquisição	m³	6,50
5.2.3	Reaterro c/ compactação manual s/ controle, material da vaia	m³	4,70
5.3.0	INFRAESTRUTURA		
5.3.1	SAPATAS		



Rua Bandeirantes, 285 Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-090
Telefones: 77 3480.2120 - 3480.2130
CNPJ nº 13.912.984/0001-81




ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CORIBE

Página 2



Processo: 23939e24 - Doc. 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5f2425a9-6181-4200-99e-9119949853f7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 25017/2018, emitida em 16/09/2018



Certidão nº 25017/2018
17/09/2018, 08:03
Chave de Impressão: c9zcc

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2018 e contém 7 folhas

5.3.2	Forma plana em tabua, esp. = 12mm util. 5x	m²	9,00
5.3.3	Concreto fck 25 MPa, virado em obra, inclusive lançamento	m³	1,70
5.3.4	Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	KG	136,00
5.3.5	Vigas baldrame		
5.3.6	Forma plana em tabua, esp. = 12mm util. 5x	m²	17,73
5.3.7	Concreto fck 25 MPa, virado em obra, inclusive lançamento	m³	1,33
5.3.8	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações	m²	22,16
5.3.9	Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação	kg	109,40
5.4.0	SUPERESTRUTURA		
5.4.1	PILARES		
5.4.2	Forma plana em tabua, esp. = 12mm util. 5x	m²	27,00
5.4.3	Concreto fck 25 MPa, virado em obra, inclusive lançamento	m³	1,35
5.4.4	Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	103,00
5.4.1.1	VIGAS		
5.4.1.2	Forma plana em tabua, esp. = 12mm util. 5x	m²	22,16
5.4.1.3	Concreto fck 25 MPa, virado em obra, inclusive lançamento	m³	1,33
5.4.1.4	Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	106,40
5.4.2.1	Laje pré-moldada		
5.4.2.2	Laje pré-moldada beta 12 p/3,5km/m2 vão 4,1m incluso vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3 cm concreto 15mpa escoramento materiais e mão de obra	m²	37,87
5.5.0	PAREDES E PAINÉIS		
5.5.1	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m²	60,95
5.5.2	Alvenaria de bloco de vidro 10x20x20cm assentados com argamassa cim/cal/areia 1:2:6 + cimento branco	m²	3,74
5.5.2	Divisória em granito espessura 35mm, chumbamento no piso e parede com argamassa de cimento e areia, polimento manual, exclusive ferragens	m²	15,20
5.6.0	COBERTURA		
5.6.1	Estrutura de madeira apoiada em laje para cobertura em telha de fibrocimento	m²	38,43
5.6.2	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação, excluindo madeiramento	m²	38,43
5.7.0	ESQUADRIAS		
5.7.1	Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	2,00
5.7.2	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,90 m) completa inclusive targeta metálica - WC PNE	und	6,00
5.7.3	Janela basculante 0,60 x 0,40 em aço com vidro	MP	1,44
5.8.0	REVESTIMENTOS		
5.8.1	Chapisco c/ argamassa de cimento e areia a/ peneirar traço 1:3 esp. = 5mm p/ parede	m²	199,77
5.8.2	Emboço paulista (massa única) traço 1:2:6 (cimento, cal e areia média) e=1,5cm	m²	199,77

Antônio Roberto Pereira
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 42378-D



Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefones: 77 3480.2120 - 3480.2130
CNPJ nº 13.912.004/0001-81

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CORIBE

Página 15



Processo: 23939e24 - Doc. 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5f2425a9-61e1-489e-9119949853f7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 25017/2018, emitida em 16/09/2018



Certidão nº 25017/2018
17/09/2018, 08:03
Chave de impressão: c9z2C

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2018 e contém 7 folhas

5.8.3	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica tipo tijolinho - incl. Rejunte - conforme projeto	m²	147,88
5.8.4	Revestimento em madeira de tel. envernizada	m²	7,04
5.9.0	PISOS		
5.9.1	Piso em madeira (tipo estrado)	m²	2,10
5.9.2	Contrapiso/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E=5CM	m²	30,38
5.9.3	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual	m²	30,38
5.9.4	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incluso Rejunte - conforme projeto	m²	30,38
5.10.0	PINTURA		
5.10.1	Fundo selador acrílico ambientes internos/externos, uma demão teto	m²	37,87
5.10.2	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica	m²	37,87
5.10.3	Esmalte sintético em madeira	m²	22,92
5.10.4	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica	m²	37,87
5.11.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
5.11.1	Ponto de água fria	un	10,00
5.11.2	Ponto de esgoto primário / secundário	un	10,00
5.11.3	Reservatório 500 litros	un	2,00
5.11.4	Fossa séptica	un	1,00
5.11.5	Sumidouro	un	1,00
5.11.6	Bacia Sanitária com caixa acoplada	un	4,00
5.11.7	Mictório completo com válvula de descarga	un	2,00
5.11.8	Lavatório s/ coluna com torneira e sifão acabamento cromado	un	2,00
5.11.9	Papeleira de louça	un	4,00
5.11.10	Saboneteira para sabonete líquido	un	2,00
5.11.12	Porta-papel toalha	un	2,00
5.11.13	Chuveiro metálico	un	2,00
5.12.0	SERVIÇOS DIVERSOS		
5.12.1	Espelho plano 4mm	m²	1,00
5.12.2	Limpeza geral da edificação	m²	32,48
6.0.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
6.1.0	Acessórios para eletrodutos		
6.1.1	Arruela zamak 1/4"	pç	12,00
6.1.2	Arruela zamak 1/2"	pç	4,00
6.1.3	Bucha zamak 1/4"	pç	12,00
6.1.4	Bucha zamak 1/2"	pç	4,00
6.1.5	Caixa PVC 4x2"	pç	6,00
6.1.6	Caixa PVC octogonal 3x3"	pç	70,00
6.1.7	Curva 180° PVC rosca 1 1/4"	pç	4,00
6.1.8	Curva 90° PVC longa rosca 1/2"	pç	4,00
6.1.9	Luva PVC rosca 1 1/4"	pç	12,00
6.1.9	Luva PVC rosca 1/2"	pç	8,00
6.1.10	Placa redonda cega 8mm	pç	34,00

Engenheiro Civil
CREA-BA nº 42270/D



Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefones: 3430.2120 - 3480.2130
CNPJ nº 13.912.034/0001-91




ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE CORIBE

6.2.0	Acessórios uso geral		
6.2.1	Arame aço galvanizado 14 BWG	m	2,00
6.2.3	Fita isolante autofusão 20m	pp	3,00
6.3.0	Cabo Unipolar (cobre)		
6.3.1	Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirelli Pirastic Ecopius BWF Flexível)		
6.3.1.1	1,5 mm² - Azul claro	m	120,60
6.3.1.2	1,5 mm² - Outro	m	121,90
6.3.1.3	1,5 mm² - Preto	m	187,30
6.3.1.4	10 mm² - Azul claro	m	1.803,80
6.3.1.5	10 mm² - Marrom	m	61,20
6.3.1.6	10 mm² - Outro	m	1.804,70
6.3.1.7	10 mm² - Preto	m	66,40
6.3.1.8	10 mm² - Verde-amarelo	m	69,00
6.3.1.9	10 mm² - Vermelho	m	61,80
6.3.1.10	16 mm² - Azul claro	m	1.803,00
6.3.1.11	16 mm² - Marrom	m	22,80
6.3.1.12	16 mm² - Outro	m	1.800,20
6.3.1.13	16 mm² - Verde-amarelo	m	62,80
6.3.1.14	2,5 mm² - Azul claro	m	2.006,50
6.3.1.15	2,5 mm² - Outro	m	2.006,80
6.3.1.16	2,5 mm² - Preto	m	24,30
6.3.1.17	2,5 mm² - Vermelho	m	24,00
6.3.1.18	6 mm² - Azul claro		
6.3.1.19	6 mm² - Outro	m	280,40
6.3.1.20	6 mm² - Preto	m	280,40
6.4.0	Caixa de passagem - embutir		
6.4.1	Aço pintada (ref Brum) 150x150x80 mm	pp	2,00
6.5.0	Dispositivo elétrico - embutido		
6.5.1	Placa 2x4" - interruptor simples - 1 tecla	pp	3,00
6.6.0	Dispositivo de Proteção		
6.6.1	Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN		
6.6.1.1	10A	pp	5,00
6.6.1.2	13A	pp	5,00
6.6.1.3	16A	pp	1,00
6.6.2	Disjuntor tripolar termomagnético (220V / 127V)		
6.6.2.1	40A - 25 kA	pp	1,00
6.7.0	Eletroduto PVC flexível		
6.7.1.1	Eletroduto leve 3/4"	m	600,00
6.8.0	Eletroduto PVC rosca		
6.8.1.1	Eletroduto PVC 1.1/4"	m	120,00
6.8.1.2	Eletroduto PVC 1/2"	m	120,00
7.0.0	Luminária e acessórios		
7.1.0	Luminária embutir p/ compacta		
7.1.1	Flat	pp	12,00
7.2.0	Reator eletrônico p/ fluorescente compacta		
7.2.1	1x36W	pp	12,00
7.3.0	Soquete		
7.3.1	Base E 27	pp	40,00



Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-060
Telefones: 77 3489.2120 - 3489.2130
CNPJ nº 13.912.984/0001-81

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 25017/2018, emitida em 16/09/2018



Certidão nº 25017/2018
17/09/2018, 08:03
Chave de impressão: c9ZC

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2018 e contém 7 folhas

Processo: 23939e24 - Doc. 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5f2425a9-61b4-4441-8a9e-9119949853f7



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CORIBE

Página 3/4



Processo: 23939e24 - Doc. 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5f2425a9-6011-489e-9119949853f7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 25017/2018, emitida em 16/06/2018




7.4.0	Poste metálico		
7.4.1	com dois globos em polietileno leitoso	pc	17,00
10.0.0	Lâmpada incandescente		
10.1.0	Spotline espelhado 60W	pc	34,00
11.0.0	Lâmpada fluorescente		
11.1.0	Compacta reator integrado 11W	pc	6,00
11.1.2	Compacta reator não integrado - flat 36W	pc	12,00
12.0.0	Material p/ entrada serviço		
12.1.0	Armação secundária aço laminado 1 estribo	pc	1,00
12.1.1	Braçadeira aço galv. p/ caixa de medição R=385mm	pc	2,00
12.1.2	Caixa inspeção de aterramento 200x200x200mm	pc	2,00
12.1.3	Haste de aterramento aço/cobre D=15mm, h=2,40 m	pc	2,00
12.1.4	Isolador roldana 600 V porcelana virada	pc	1,00
12.1.5	Parafuso aço galv. Rosca M16x2, c=150mm	pc	1,00
12.1.6	Poste de concreto armado Ø=7,00 m	pc	1,00
13.0.0	Painel de comando		
13.1.1	Convencional de embutir	pc	4,00
14.0.0	Quadro de medição - Coelba		
14.1.0	Edifício de uso coletivo - embutir		
14.1.1	Caixa medição tipo H - 6 medidores	pc	1,00
14.2.0	Unidade consumidora individual - embutir		
14.2.1	Caixa medição tipo V - Trifásica	pc	2,00
15.0.0	Quadro distribuição plástico - embutir		
15.1.0	Barramento monofásico - DIN (ref. Hager)		
15.1.1	Capacidade para 12 disjuntores - In Ponte 100A	pc	1,00

Santa Maria da Vitória - Bahia, 11 de Junho de 2018.


Manuel de Azevedo Rocha
Prefeito Municipal
Município de Coribe - Bahia
CNPJ nº 13.912.084/0001-81
Contratante


Antocécio Ribeiro Teixeira
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 42370/D
Fiscal da Obra


Antocécio Ribeiro Teixeira
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 42370/D



Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefones: 77 3480.2120 - 3480.2130
CNPJ nº 13.912.084/0001-81



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

38225/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ANTOCILVO RIBEIRO TEIXEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTOCILVO RIBEIRO TEIXEIRA**
Registro: **38242/D BA** RNP: **0500753261**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, GESTÃO AMBIENTAL**

Número da ART: **BA20180211054** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **18/12/2018** Baixada em: **19/12/2018**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Jaborandi** CPF/CNPJ: **13.245.568/0001-14**

Endereço do contratante: **1ª AVENIDA Francisco Moreira Alves,** Nº: **45**
Complemento: **Prédio** Bairro: **Centro**
Cidade: **JABORANDI** UF: **BA** CEP: **47655000**

Contrato: **021/2015** Celebrado em: **12/01/2015**
Valor do contrato: **R\$ 1.498.365,09** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **BOSQUE Margens do Rio Formoso, Município de Jaborandi** Nº: **sn**
Complemento: **Beira Rio** Bairro: **Balneário**
Cidade: **JABORANDI** UF: **BA** CEP: **47655000**

Data de início: **12/01/2015** Conclusão efetiva: **11/07/2015**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Jaborandi** CPF/CNPJ: **13.245.568/0001-14**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> #262 - PRAÇA 112 - Execução de Serviço Técnico 1.00 UNIDADE; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 112 - Execução de Serviço Técnico 19.00 UNIDADE;**

Observações

Execução Completa de Um Balneário com 01 bar, banheiros, quiosques, campo de areia, pavimentação em paralelo e intertravado e serviços complementares conforme projeto executivo e planilhas.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PLANTIO DE GRAMA E ROÇAGEM POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

38225/2018

Atividade concluída

Página 2/2

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 38225/2018

13/05/2019, 19:33

1Z27c

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1Z27c





Jaborandi
crescendo com democracia.

Página 2



Processo: 23939e24 - Doc. 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5f2425a9-9e-9119949853f7

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **Construtora Ribeiro Teixeira Ltda.**, inscrita no C.N.P. J sob o nº **04.967.561/0001-15**, executou satisfatoriamente, conforme condições previstas no contrato nº 021/2015, assinado em 12 de Janeiro de 2015, e acompanhado pelo Engenheiro Civil **Antocilvo Ribeiro Teixeira**, **CREA/BA nº 38242/D**, CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA, UM CONJUNTO SANITÁRIO, UM BARZINHO, QUATORZE QUIOSQUES, UM CAMPO DE AREIA E OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PARQUE LOCALIZADAS NAS MARGENS DO RIO FORMOSO NO MUNICÍPIO DE JABORANDI - BAHIA, licitado através do Processo Licitatório 116/2014, modalidade Tomada de Preço nº 007/2014.

Atestamos, ainda, que os serviços foram desenvolvidos a contento, dentro dos padrões e normas técnicas exigidos no instrumento contratual.

ART: BA 2015.004578;

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jaborandi

CONTRATADA: Construtora Ribeiro Teixeira Ltda

LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Margens do Rio Formoso no Município de Jaborandi - BA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Antocilvo Ribeiro Teixeira.

TÍTULO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA, UM CONJUNTO SANITÁRIO, UM BARZINHO, QUATORZE QUIOSQUES, UM CAMPO DE AREIA E OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PARQUE LOCALIZADAS NAS MARGENS DO RIO FORMOSO NO MUNICÍPIO DE JABORANDI - BAHIA

VALOR DA OBRA: R\$ 1.498.365,09

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12/01/2015 a 11/07/2015


Antocilvo Ribeiro Teixeira
Engenheiro Civil
CREA 38242/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38225/2018, emitida em 13/05/2019



Certidão nº 38225/2018
14/05/2019, 08:38
Chave de Impressão: 1227c

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/05/2019 e contém 18 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38225/2018, emitida em 13/05/2019



O documento neste ato registrado foi emitido em 13/05/2019 e contém 18 folhas

Certidão nº 38225/2018
14/05/2019, 08:38
Chave de Impressão: 1227c

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE
01	CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA (RESTAURANTE)		
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01.01	Locação da obra	m ²	504,11
01.01.02	Demolição de alvenaria de blocos de pedra natural	m ³	26,31
01.01.03	Tapume em chapa de madeira compensada, E= 6MM,	m ²	173,00
01.02	FUNDAÇÃO		
01.02.01	Escavação manual	m ³	20,75
01.02.02	Concreto armado Fck=15Mpa	m ³	8,00
01.02.03	Reaterro manual	m ³	12,75
01.02.04	Estaca a trado (BROCA) diâmetro = 20 cm, em concreto moldado, in-loco, 15 MPA, sem armação.	m	120,00
01.02.05	Armação de aço CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- Fornecimento / corte (c/perda de 10%) / Dobra /colocação. Para estaca	kg	480,00
01.03	ESTRUTURA		
01.03.01	Concreto armado para vigas	m ³	5,20
01.04	ALVENARIA		
01.04.01	Bloco cerâmico furado, e = 0,15 m	m ²	205,00
01.05	COBERTURA		
01.05.01	Madeiramento p/ telha cerâmica	m ²	97,00
01.05.02	Telha cerâmica	m ²	97,00
01.05.03	Tabeira	m	85,25
01.05.04	Beiribico	m	40,92
01.05.05	Cravejamento da cumeeira	m	26,26
01.05.06	Madeiramento p/ cobertura em placa	m ²	397,50
01.05.07	Cobertura em placa	m ²	350,50
01.05.08	Ferro em PVC	m ²	87,23
01.06	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA		
01.06.01	Vaso sanitário com caixa acoplada	un	2,00
01.06.02	Bancada de granito c/ cuba de louça branca e acessórios.	un	2,00
01.06.03	Registro diâmetro 1"	un	1,00
01.06.04	Registro diâmetro 3/4"	un	3,00
01.06.05	Rabocho plástico	un	6,00
01.06.06	Tubo de pvc soldável marrom, diâmetro 32mm	m	11,04
01.06.07	Tubo de pvc soldável marrom, diâmetro 25mm	m	14,61
01.06.08	Caixa sifonado	un	5,00
01.06.09	Caixa em alvenaria 60x60x60cm	un	4,00
01.06.10	Tubo de pvc branco, p/ esgoto, diâmetro 40mm	m	3,51
01.06.11	Tubo de pvc branco, p/ esgoto, diâmetro 50mm	m	13,79
01.06.12	Tubo de pvc branco, p/ esgoto, diâmetro 75mm	m	3,70
01.06.13	Tubo de pvc branco, p/ esgoto, diâmetro 75mm	m	29,15
01.06.14	Bia inox para cozinha c/ 2m, completa, conforme projeto	un	2,00

De: Eng.º ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO
CNPJ nº 07.942.215/0001-91
CPF nº 079.422.151-91


Engenheiro Civil
CREA 304031D-GO

0102.0102.2016





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38225/2018, emitida em 13/05/2019



O documento neste ato registrado foi emitido em 13/05/2019 e contém 18 folhas

Certidão nº 38225/2018
14/05/2019, 08:38
Chave de Impressão: 1227c

01.06.15	Lavatório suspenso	un	1,00
01.06.16	Fossa séptica conforme projeto	un	1,00
01.07	INSTALAÇÕES ELÉTRICA		
01.07.01	Quadro geral de medição padrão Coelba	un	1,00
01.07.02	Quadro de distribuição de luz	un	1,00
01.07.03	Eletroduto de pvc flexível 1"	m	36,80
01.07.04	Eletroduto de pvc flexível 3/4"	m	154,50
01.07.05	Eletroduto de pvc pesado 1.1/2"	m	4,90
01.07.06	Eletroduto de pvc rígido 1/2"	m	2,00
01.07.07	Eletroduto de pvc rígido 3/4"	m	3,00
01.07.08	Caixa 5x3	un	21,00
01.07.09	Caixa 5x3 octogonal	un	28,00
01.07.10	Interruptor, uma tecla simples, 10a, 250v	un	5,00
01.07.11	Interruptor, uma tecla simples, 10a, 250v com tomada hexagonal conjugada	un	1,00
01.07.12	Interruptor, três tecla simples, 10a, 250v	un	1,00
01.07.13	Tomada dois pólos, mais terra, 20a, 250v	un	14,00
01.07.14	Fio isolado em pvc, p/750v, 6mm ²	m	53,90
01.07.15	Fio isolado em pvc, p/750v, 4mm ²	m	52,90
01.07.16	Fio isolado em pvc, p/750v, 2,5mm ²	m	277,40
01.07.17	Fio isolado em pvc, p/750v, 1,5mm ²	m	254,00
01.07.18	Luminária fluorescente completa 2x20w	un	7,00
01.07.19	Luminária tipo spot para lâmpada compacta	un	21,00
01.07.20	Lâmpada compacta fluorescente	un	21,00
01.07.21	Disjuntor monopolar de 10A a 40A	un	5,00
01.08	REVESTIMENTO		
01.08.01	Chapisco	m ²	410,00
01.08.02	Emboço	m ²	410,00
01.08.03	Azulejos	m ²	34,88
01.08.03	Revestimento de parede tipo "tijolinho"	m ²	190,12
02.10.01	Massa acrílica	m ²	259,88
02.10.02	Tinta acrílica	m ²	259,88
01.09	PAVIMENTAÇÃO		
01.09.01	Lastro de concreto e= 5 cm	m ²	504,11
01.09.02	Regularização de base	m ²	350,09
01.09.03	Cerâmica esmaltada 30x30cm	m ²	483,09
01.09.04	Rodapé Cerâmica	m	71,79
01.09.05	Soleira em granito	m	4,60
01.09.06	Tabuas corida (pranchas de madeira E= 0,05m)	m ²	154,02
01.10	ESQUADRIAS		
01.10.01	Portas em vidro temperado (0,90 x 2,10)	un	1,00
01.10.02	Janela em alumínio, tipo guilhotina com vidro	m ²	7,02
01.10.03	Janelas em vidro temperado	m ²	5,00
01.10.04	Porta de madeira 70x210cm	un	5,00
01.10.05	Porta de madeira 90x210cm	un	1,00
01.11	PINTURA		

Assinatura do Responsável Técnico
Data: 14/05/2019

Assinatura do Responsável Técnico
Data: 14/05/2019

Assinatura do Responsável Técnico
Data: 14/05/2019





Processo: 23939e24 - Doc. 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20

Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f2425a9-619c-4d6d-8a9e-9119949853f7

Jaborandi

creando com democracia

01.11.01	Verniz em madeira	m²	197,93
01.11.02	Esmalte sintético	m²	15,54
01.12	DIVERSOS		
01.12.01	Balcão em granito	m²	3,60
01.12.02	Peça de eucalipto tratado, d= 20 cm, L= 5,00m	m²	26,00
01.12.03	Peça de eucalipto tratado, d= 20 cm, L= 6,00m	un	3,00
01.12.04	Limpeza geral da obra	m²	470,00
02	CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO SANITÁRIO		
02.01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
02.01.01	Locação da obra	m²	117,36
02.01.02	Tapume em chapa de madeira compensada, E= 6MM.	m²	113,00
02.02	FUNDAÇÕES / ESTRUTURA		
02.02.01	Escavação manual de valas	m³	13,17
02.02.02	Concreto armado Fck 15Mpa	m³	8,70
02.02.03	Laje pré-moldada	m²	60,77
02.02.04	Aterro compactado	m³	30,00
02.02.05	Estaca a trado (BRCCA) diâmetro = 20 cm, em concreto moldado in-loco, 15 MPA, sem armação.	m	132,00
02.02.06	Armação de aço CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM, - Fornecimento / corte (c/perda de 10%) / Dobras / colocação. Para estaca	kg	525,00
02.03	ALVENARIA		
02.03.01	Bloco cerâmico furado, b = 0,15 m	m²	155,53
02.03.02	Elemento vazado - reboco	m²	10,13
02.04	COBERTURA		
02.04.01	Estrutura de madeira p/ telhas ondulada	m²	55,53
02.04.02	Telhas de fibrocimento 6mm	m²	55,53
02.04.03	Calha em chapa de aço zincado (RUFO)	m	13,10
02.05	ESQUADRIAS		
02.05.01	Porta em madeira 90x210cm	un	7,00
02.05.02	Porta em madeira 90x180cm	un	2,00
02.05.03	Porta em madeira 60x180cm	un	6,00
02.06	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA		
02.06.01	Vaso sanitário com caixa acoplada	un	6,00
02.06.02	Bancada de granito cubas de louça branca e acessórios.	un	6,00
02.06.03	Ralo sifonado de pvc	un	3,00
02.06.04	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60x60cm	un	3,00
02.06.05	Tubo de pvc branco, p/ esgoto, diâmetro 40mm(1 1/2")	m	25,26
02.06.06	Tubo de pvc branco, p/ esgoto, diâmetro 50mm	m	12,35
02.06.07	Tubo de pvc branco, p/ esgoto, diâmetro 100mm(4")	m	25,55
02.06.08	Registro diâmetro 1"	un	5,00
02.06.09	Registro diâmetro 3/4"	un	5,00
02.06.10	Tubo de pvc soldáveis marrom, e conexões, diâmetro 25mm	m	16,70
02.06.11	Tubo de pvc soldáveis marrom, diâmetro 32mm	m	32,65
02.06.12	Mictório de louça branca	un	3,00

Engenheiro Responsável: A. B. Costa
 CREA 20403/01-0301

Engenheiro Responsável: A. B. Costa
 CREA 20403/01-0301

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38225/2018, emitida em 13/05/2019

Certidão nº 38225/2018
 14/05/2019, 08:38
 Chave de impressão: 1227c

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/05/2019 e contém 18 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38225/2018, emitida em 13/05/2019.



O documento neste ato registrado foi emitido em 13/05/2019 e contém 18 folhas

Certidão nº 38225/2018
14/05/2019, 08:38
Chave de Impressão: 1227c

01.06.13	caixa subterrânea conforme projeto h=2,50m C=5,50m L=2,50m (Volume em concreto armado fck=25 Mpa) escavação em água com rebaixamento do lençol freático através de bombas submersas com área igual a 48 m2	m³	8,00
02.07	INSTALAÇÕES ELÉTRICA		
02.07.01	Quadro geral de medição padrão Coelba	un	1,00
02.07.02	Caixa de passagem em alvenaria 40x40x40	un	1,00
02.07.03	Eletroduto de pvc flexível 1"	m	13,00
02.07.04	Eletroduto de pvc flexível 3/4"	m	78,50
02.07.05	Eletroduto de pvc rígido 1/2"	m	1,00
02.07.06	Eletroduto de pvc rígido 1"	m	1,00
02.07.07	Quadro de distribuição de luz, embut, ate 6 divisões	un	1,00
02.07.08	Fio isolado em pvc, p/750v, 1,5mm²	m	132,60
02.07.09	Fio isolado em pvc, p/750v, 2,5mm²	m	124,30
02.07.10	Fio isolado em pvc, p/750v, 6,0mm²	m	51,20
02.07.11	Disjuntor monopolar em quadro de distribuição, 20a	un	4,00
02.07.12	Caixa de pvc 4x2"	un	7,00
02.07.13	Caixa 3x3 octogonal	un	13,00
02.07.14	Interruptor, uma tecla simples, 10a, 250v	un	3,00
02.07.15	Tomada dois pólos, mais terra, 20a, 250v	un	4,00
02.07.16	Luminária fluorescente completa 2x40w	un	7,00
02.07.17	Luminária tipo arandela p/ lâmpada incandes. 100w (externa)	un	6,00
02.08	REVESTIMENTOS		
02.08.01	Chapisco	m²	371,83
02.08.02	Emboço	m²	123,57
02.08.03	Massa única	m²	248,26
02.08.04	azulejo	m²	123,57
02.09	PAVIMENTAÇÃO		
02.09.01	Lastro de concreto e= 5 cm	m²	58,40
02.09.02	Regularização de base	m²	58,40
02.09.03	Cerâmica esmaltada 30x30cm	m²	58,40
02.09.04	Soleira em granito	m	1,80
02.10	PINTURA		
02.10.01	Massa acrílica	m²	248,26
02.10.02	Tinta acrílica	m²	248,26
02.10.03	Esmalte sintético	m²	27,00
02.11	DIVERSOS		
02.11.01	Passeio em concreto despolado	m²	49,81
02.11.02	Limpeza final	m²	117,38
03	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES		
03.01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
03.01.01	Locação da obra	m²	126,00
03.02	FUNDAÇÕES		
03.02.01	Escavação manual de valas em terra	m³	1,25
03.02.02	Concreto armado fck 15Mpa	m³	1,55

13/05/2019
14/05/2019
15/05/2019

13/05/2019

13/05/2019
14/05/2019
15/05/2019





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38225/2018, emitida em 13/05/2019



O documento neste ato registrado foi emitido em 13/05/2019 e contém 18 folhas

Certidão nº 38225/2018

14/05/2019, 08:38

Chave de Impressão: 1Z27c

03.03	COBERTURA		
03.03.01	Esteio e bancos em madeira	m²	42,00
03.03.02	Madeiramento para cobertura	m²	112,56
03.03.03	Cobertura em Piaçava	m²	112,56
03.03.04	Peça de eucalipto tratado, d= 19 a 22cm, L = 4,00m	un	14,00
03.04	DIVERSOS		
03.04.01	Limpeza final	m²	126,00
04	BAR		
04.01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
04.01.01	Locação da obra	un	78,21
04.01.02	Tapume em chapa de madeira compensada, E= 6MM,	m²	100,00
04.02	FUNDAÇÃO		
04.02.01	Escavação manual	m³	10,52
04.02.02	Concreto armado Fck=15MPa	m³	4,80
04.02.03	Aterro compactado	m³	2,50
04.02.04	Estaca a trado (BROCA) diâmetro = 20 cm, em concreto moldado in-luço, 15 MPa, sem armação.	m	72,00
04.02.05	Armação de aço CA-60 DIAM. 3/4 A 6,0MM - Fornecimento / corte (c/perda de 10%) / Dobra / colocação. Para estaca	kg	288,00
04.03	ESTRUTURA		
04.03.01	Concreto armado para vigas	m³	2,90
04.04	ALVENARIA		
04.04.01	Bloco cerâmico furado, e = 0,15 m	m²	93,75
04.05	COBERTURA		
04.05.01	Madeiramento p/ telha cerâmica	m²	37,60
04.05.02	Telha cerâmica	m²	37,60
04.05.03	Taboira	m	28,20
04.05.04	Beirado	m	24,40
04.05.05	Cravejamento da cumeeira	m	16,44
04.05.06	Madeiramento p/ cobertura em piaçava	m²	70,00
04.05.07	Cobertura em piaçava	m²	70,00
04.05.08	Furo em PVC	m²	24,00
04.06	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E SANITÁRIA		
04.06.01	Registro de pressão, diâmetro 25mm	un	2,00
04.06.02	Registro de gaveta bruto, diâmetro 25mm	un	1,00
04.06.03	Tubo de pvc soldável marrom, diâmetro 25mm	m	4,38
04.06.04	Pia inox para cozinha c/ 2m, com conexões	un	1,00
04.06.05	Tubo de pvc branco, p/ esgoto, diâmetro 50mm	m	10,58
04.06.06	Caixa sifonado	un	1,00
04.06.07	Caixa em alvenaria 60x60x50cm	un	2,00
04.07	INSTALAÇÕES ELÉTRICA		
04.07.01	Quadro geral de medição padrão coelba	un	1,00
04.07.02	Quadro de distribuição de luz	un	1,00

Dr. Francisco Manoel de Jesus
Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Dr. Antônio Batista
Secretário

Dr. Antônio Batista
Engenheiro Civil
CREA 20493/D-00





Jaborandi
crescendo com democracia.

Página 22



Processo: 23939e24 - Doc. 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5f2425a9-6184-4141-889e-9119949853f7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38225/2018, emitida em 13/05/2019



O documento neste ato registrado foi emitido em 13/05/2019 e contém 18 folhas

Certidão nº 38225/2018
14/05/2019, 08:38
Chave de Impressão: 1227c

04.07.03	Eletroduto de pvc flexível 3/4"	m	66,00
04.07.04	Eletroduto de pvc rígido 1/2"	m	2,00
04.07.05	Eletroduto de pvc rígido 3/4"	m	3,00
04.07.06	Caixa 4x2	un	2,00
04.07.07	Caixa 3x3 octogonal	un	12,00
04.07.08	Interruptor, uma tecla simples, 10a, 250v	un	1,00
04.07.09	Interruptor, três tecla simples, 10a, 250v	un	1,00
04.07.10	Tomada dois pólos, mais terra, 10a, 250v	un	10,00
04.07.11	Fio isolado em pvc, p/750v, 6,0mm ²	m	5,90
04.07.12	Fio isolado em pvc, p/750v, 2,5mm ²	m	131,10
04.07.13	Fio isolado em pvc, p/750v, 1,5mm ²	m	111,30
04.07.14	Luminária fluorescente completa 2x20w	un	4,00
04.07.15	Luminária tipo arandela p/ lâmpada incandes. 100w (externa)	un	8,00
04.07.16	Disjuntor monopolar até 30A	un	6,00
04.08	REVESTIMENTO		
04.08.01	Chapisco	m ²	187,50
04.08.02	Emboço	m ²	187,50
04.08.03	Azuulejos	m ²	20,46
04.09	PAVIMENTAÇÃO		
04.09.01	Lastro de concreto e= 5 cm	m ²	78,21
04.09.02	Regularização de base	m ²	27,09
04.09.03	Cerâmica esmaltada 30x30cm	m ²	27,09
04.09.04	Rodape Cerâmica	m	22,70
04.09.05	Soleira em granito	m	1,90
04.09.06	Tabuas corrida (pranchas de madeira E= 0,05m)	m ²	60,87
04.10	ESQUÁDRIAS		
04.10.01	Janela em alumínio, tipo guilhotina com vidro	m ³	7,41
04.10.02	Janelas em vidro temperado	m ²	1,50
04.10.03	Porta de madeira 90x210cm	un	1,00
04.11	PINTURA		
04.11.01	Massa acrílica	m ²	167,02
04.11.02	Tinta acrílica	m ²	167,02
04.11.03	Esmalte sintético	m ²	18,60
04.12	DIVERSOS		
04.12.01	Balcão em granito	m ²	3,04
04.12.02	Limpeza geral da obra	m ²	78,21
05	URBANIZAÇÃO DO PARQUE		
05.01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
05.01.01	Piça da obra	m ²	8,00
05.01.02	Barracão de obras	m ²	20,00
05.01.03	Engenheiro civil (20 horas/mês)	h	120,00
05.01.04	Vigia (220 horas/mês)	h	1.320,00
05.02	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO		
05.02.01	Limpeza caminho serviço (trilha)	m ²	3.882,40

Nome: ...
Assinatura: ...

Assinatura do Engenheiro Civil
CREA 2040315-00

Guia 2013, 2014





Jaborandi
trabalhando com democracia.

Página 102



Processo: 23939e24 - Doc. 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5f2425a9-61b3-409e-9119949853f7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38225/2018, emitida em 14/05/2019.



O documento neste ato registrado foi emitido em 13/05/2019 e contém 18 folhas

Certidão nº 38225/2018
14/05/2019, 08:38
Chave de Impressão: 1727c

05.02.02	Meio fio de concreto (linha e pista de acesso)	m	2.864,71
05.02.03	Pavimentação em paralelepípedo (pista de acesso)	m²	3.764,45
05.02.04	Pavimentação em blocos de concreto sextavado, esp. 6 CM, junta rígida, com argamassa traço 1:4 (cimento e areia), assentado sobre colchão de areia - pista de cooper	m²	2.232,94
05.02.05	Execução de Alvenaria de pedra submersa em margem do rio formoso com construção de ensecadeira para desvio de água.	m³	156,07
05.02.06	Aterro compactado	m³	1.091,10
05.02.07	Concreto sobre a alvenaria de pedra fck=20mpa	m³	15,81
05.02.08	Pavimentação piso reforçada de 10cm	m²	96,56
05.02.09	Pigmentação para piso de 10cm amarela	kg	157,00
05.02.11	Remoção de parte de pedras para a passagem da pista de cooper	m³	25,00
05.03	PAVIMENTAÇÃO ASPALTICA		
05.03.01	Escavação Mecânica De Material 1A. Categoria. Proveniente De Corte De Subleito (C/Tretor Esteiras 160Hp)	M3	250,00
05.03.02	Compactação Mecânica C/ Controle De Gc >= 95% Do Pn (Áreas) (C/Motoneletradora 140 Hp E Rolo Compressor Vibratório 80 Hp)	M3	325,00
05.03.03	Embasamento De Material Granular - Rachao	M3	76,00
05.03.04	Base Para Pavimentação Com Brita Graduada, Inclusive Compactação	M3	125,00
05.03.05	Imprimação De Base De Pavimentação Com Emulsão Cm-30	M2	625,00
05.03.06	Imprimação Betuminosa Ligante	M2	625,00
05.03.07	Camada De Rolamento Em Concreto Asfáltico Usinado A Quente (Cbuaq)	M3	25,00
05.03.08	Meio Tubo De Concreto, Dn= 300Mm	M	10,00
05.03.09	Caixa Tipo Boca Lobo 30X90X90Cm, Em Alv Tij Maciço 1 Vez, Revestida Com Argamassa 1:4 Cimento:Areia, Sobre Base De Concreto Simples Fck=10Mpa. Com Grelha Foto 135Kg, Incluindo Escavação E Reaterro.	UNID.	2,00
05.03.10	Poço De Visita Para Rede De Esg. Sanit., Em Alvenaria De Concreto, Diâmetro = 60Cm E 110Cm, Prof = 320Cm, Incluindo Degrau, Excluindo Tampão Ferro Fundido.	UNID.	3,00
05.03.11	Plantio De Grama Esmeralda Em Placas (Jardins E Canteiros)	M2	300,00
05.03.12	Alambrado Em Tubos De Ferro Galvanizado A Cada 2M Altura 3M. Fixados Em Blocos De Concreto, Com Tela De Arame Galvanizado Revestido Com Pvc Fló 12 Malha 7.5Cm	M2	200,00
05.03.13	Portão Em Tela Arame Galvanizado N.12 Malha 2" E Moldura Em Tubos De Aço Com Duas Folhas De Abrir, Incluso Ferragens	M2	4,00
05.04	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA		
05.04.01	Reservatório de fibra de vidro cap.: 20.000L	UN	1,00
05.04.02	BASE PARA RESERVATÓRIO		
05.04.02.01	Escavação manual	m³	2,00
05.04.02.02	Alvenaria de pedra	m³	9,00
05.04.02.03	Aterro compactado	m³	3,00
05.04.03	REDE DE ÁGUA		
05.04.03.01	Tubo de pvc soldável marrom, diâmetro 50mm	m	240,57
05.04.03.02	Tubo de pvc soldável marrom, diâmetro 40mm	m	35,37
05.04.03.03	Registro de gaveta de 1 1/2"	un	1,00
05.05	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
05.05.01	Poste metálico h = 9m c/ braço de 3m, lâmpada vapor metálica de 150w	UN	40,00
05.05.02	Luminária para iluminação pública com braço e reator	UN	46,00

Assinatura: _____
Data: 2012 / 05 / 13

Magno da Silva Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 704001-00

05.03.2013.2016





Jaborandi
crescendo com democracia.

Página: 120



Processo: 23939e24 - Doc: 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 552425a9-6114-439e-9119949853f7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38225/2018, emitida em 13/05/2019



Certidão nº 38225/2018
14/05/2019, 08:38
Chave de Impressão: 1Z77c

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/05/2019 e contém 18 folhas

05.05.03	Lâmpada vapor metálico 150W	UN	48,00
05.05.04	Relé fotoelétrico	UN	42,00
05.05.05	Quadro geral de medição padrão coelba	un	1,00
05.05.06	Quadro para 18 disjuntores	UN	1,00
05.05.07	Eletroduto de 1"	M	201,80
05.05.08	Eletroduto de 1.1/2"	M	130,80
05.05.09	Eletroduto de 1.1/4"	M	692,70
05.05.10	Eletroduto de 1/2"	M	2,00
05.05.11	Eletroduto de 2"	M	530,10
05.05.12	Eletroduto de 2.1/2"	M	124,60
05.05.13	Eletroduto de 3/4"	M	506,40
05.05.14	Eletroduto de 4"	M	52,50
05.05.15	Caixa em alvenaria 40x40x50cm	UN	40,00
05.05.16	Fio isolado em pvc, p/750v, 10mm2	m	25,00
05.05.17	Fio isolado em pvc, p/750v, 6mm2	m	1.030,40
05.05.18	Fio isolado em pvc, p/750v, 4mm2	m	5.678,00
05.05.19	Disjuntor trifásico termomagnético 40A	UN	1,00
05.05.20	Disjuntor monofásico termomagnético 10A	UN	8,00
05.06	DIVERSOS		
05.06.01	Guarda-corpo em madeira H = 80cm (sobre muro de contenção)	m	186,75
05.06.02	Cerca em Madeira (entrada do parque)	m	143,00
05.06.03	Cancela de madeira	m²	5,90
05.06.04	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=16 a 19cm para confecção de pergolado	m	196,00
05.06.05	Mesa em concreto com quatro assentos	m³	1,26
05.06.06	Plantio de Grama	m²	1.298,94
05.06.07	Regagem e limpeza geral do parque	m²	24.511,86
05.07	DRENAGEM		
05.07.01	Grelha de ferro fundido 50cm	m	31,00
05.07.02	Canaleta de concreto armado 40cmx50cm fck=15mpa	m	31,00
05.07.03	Assentamento de Manilha de 600mm	m	97,00
05.07.04	Manilha de 600mm	m	97,00
05.07.05	Caixa de bloco de fluros dissipadora 1,20x1,20x1,00	un	2,00
05.07.06	Rampa de acesso a baixa do rio fck=20MPa	m³	3,00
05.07.07	Estaca de concreto para fixação da rampa 70cm diâmetro 15cm	m	20,00
06	CAMPO DE AREIA		
06.01	SERVIÇOS DO CAMPO		
06.01.01	Locação da obra	m²	375,00
06.01.02	Regularização da base	m²	375,00
06.01.03	Execução de dren com manta geotextil 200 g/m²	m²	750,00
06.01.04	Lastro de brita	m³	36,31
06.01.05	Lastro de areia média	m³	36,31
06.01.06	Tubo pvc esgoto DN 100mm, inclusive conexões, fornecimento e instalação	m	94,35
06.01.07	Meio-fio de concreto pré-moldado 12x30 cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m	80,00
06.01.08	Caixa de passagem 60x60x60cm, com tampa em concreto	und	2,00

05.05.2013.2016

Assinado digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA
Data: 14/05/2019 08:38

05.05.2013.2016

Assinado digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA
Data: 14/05/2019 08:38






Jaborandi
crescendo com tecnologia

Página 1



Processo: 23939e24 - Doc. 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5f2425a9-6190-4141-899e-9119949853f7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38225/2018, emitida em 13/05/2019



O documento neste ato registrado foi emitido em 13/05/2019 e contém 18 folhas

Certidão nº 38225/2018
14/05/2019, 08:38
Chave de Impressão: 1227c

07	PIER		
07.01	DECK EM MADEIRA SOBRE RIO COM FUNDAÇÃO SUBMERSA EM ÁGUA CORRENTE.		
07.01.01	Madeira para deck tipo régua 10x2cm tipo de madeira resistente a água	m²	250,00
07.01.02	Coluna de madeira eucalipto tratado D=30cm de L=2,50 de comprimento	un	16,00
07.01.03	Coluna de madeira eucalipto tratado D=30cm de L=5,00 de comprimento	un	7,00
07.01.04	Coluna de madeira eucalipto tratado D=20cm de L=2,40 de comprimento	un	11,00
07.01.05	Coluna de madeira eucalipto tratado D=20cm de L=2,16 de comprimento	un	30,00
07.01.06	Coluna de madeira eucalipto tratado D=20cm de L=1,80 de comprimento	un	11,00
07.01.07	Coluna de madeira eucalipto tratado D=20cm de L=1,50 de comprimento	un	11,00
07.01.08	Parafuso de atravessamento para colunas e linha de madeira	un	90,00
07.01.09	Parafuso de aço inoxidável para fixação da ripa deck Ø 4,1/9,5 mm	un	2.500,00
07.01.10	Linha Resistente a água 6x25cm	m	64,00
07.01.11	Linha Resistente a água 6x20cm	m	250,00
07.01.12	Linha Resistente a água para escada 6x12cm	m	133,00
07.01.13	Concreto para fixação das colunas fck=20Mpa	m³	9,50
07.01.14	Guarda corpo h=80cm sobre o deck	m	6,00
07.01.15	Implantação de Manilha 600mm com preenchimento em concreto fck 25 Mpa submersa para fundação do Deck para servir de fundação e apoio do Deck.	m	24,00
07.01.16	Implantação de Manilha 400mm com preenchimento em concreto fck 25 Mpa submersa para fundação do Deck para servir de fundação e apoio do Deck.	m	3,00
08	REDE COLETORA DE ESGOTO		
08.01	TRÂNSITO E SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO.		
08.01.01	Placa de sinalização e advertência, incl. fornec., transp., instal. E remoção p/ outro local da obra	M²	6
08.02	SERVIÇOS NÃO CODIFICADOS		
08.02.01	Serviços topográficos, geotécnicos, inspeção de materiais, detalhamento de projetos, cadastro de imóveis e dos serviços executados e todos os serviços necessários a perfeita execução do contrato.	M	1275
08.03	LAVAGEM DE REDE		
08.03.01	Desobstrução em intercept., bombeamento em dis. Pv's ou fossas, lavagem de rede e serv.correlatos c/ utiliz.equip.pesado tipo high velocity (jato), vac ali ou combinado c/1 operador e dois ajudantes.	h	24
08.04	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DE OBRAS, CADASTROS		
08.04.01	Cadastro completo de rede coletora de esgotos de sistema convencional	M	1275
08.05	TAPUMES E CERCAS DE PROTEÇÃO		
08.05.01	Cerca de proteção s/ sinalização luminosa p/ abertura de vala c/ montantes e tela pvc, incl. Fornec., transp., instal. E remoção p/ outro local da obra(dp0302- 02) (utilização 10x).	M²	240
08.05.02	Cerca de proteção c/ sinalização luminosa (corca luminosa ou sinalizador), p/abert. De valas, c/montantes e tela pvc, incl.fornec. Transp. Instal. E remoção, p/outro local da obra (dp0302-02) (uso 10x).	M²	120

Av. P. 2
Telefone:
11

11 3152-3312

11 3152-3312

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Eng.º Civil
C.R.E.A.-BA 20403/D 01/1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8980 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 14/05/2019, às 08:38.





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38225/2018, emitida em 13/05/2019



O documento neste ato registrado foi emitido em 13/05/2019 e contém 18 folhas

Certidão nº 38225/2018
14/05/2019, 08:38
Chave de Impressão: 1Zz7c

08.05.03	CERCA DE PROTECAO S/SINALIZACAO LUMINOSA P/FECHAMENTO DE PV'S,C/MONTANTES A CADA 3,0m E FITA PLASTICA,INCL.FORNEC.,TRANSP.,INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA(DP0302-02)(USO DA FITA 1X).	M	60
08.06	ESCORAMENTO		
08.06.01	Escoramento descontinuo em madeira c/ pontaleamento, executado c/ profund. Até 1,50m	M²	842,5
08.06.02	Movimento de terra e rocha	M³	24,61
08.07	ESCAVACOES DE VALAS P/ REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO E DRENAGEM PLUVIAL, ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1ª CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATÉ 1,50m.		
08.07.01	Escav. Manual de valas - esgoto - em solo de 1ª cat. Executada entre as profund. De 1,51 e 3,00m	M³	2,73
08.07.02	Escav. Manual de valas - esgoto - em solo de 2ª cat. Executada c/ profund. Até 1,50m	M³	98,46
08.07.03	Escav. Manual de valas - esgoto - em solo de 2ª cat. Executada entre as profund. De 1,51 e 3,00m	M³	10,94
08.07.04	Escav. Mecaniz. De valas - esgoto - em solo de 1ª cat. Executada entre as profund. De 0 a 2,00m	M³	91,16
08.07.05	Escav. Mecaniz. De valas - esgoto - em solo de 2ª cat. Executada entre as profund. De 0 a 2,00m	M³	560,93
08.07.06	Escav. De valas - esgoto - em rocha branda executada entre as profund. De 0 a 2,00 m, c/ uso de rompedor pneumático	M³	13,67
08.07.07	Escav. De vala - esgoto - em rocha sa, executada entre as profund. De 0 a 2,00 m, c/ uso de explosivo, incl. Protecao	M³	9,12
08.08	ATERROS DE VALAS / POÇOS / CAVAS DE FUNDAÇÃO		
08.08.01	Exec. De aterro em valetas/poços/cavas de fundação c/ solo provenientes das escavações, incl. Lançam. Espalham. E compact. C/ placa vibratória, pneumática ou manual com fornec. Do mat	M³	536,26
08.09	ENVOLTÓRIOS E BERÇOS P/ VALAS		
08.09.01	Exec. De envoltória ou berço de areia em valetas, incl. Lançam., espalham. E compact. C/placa vibratória, soquete pneumático ou soquete manual, c/ fornec. Do mat.	M²	49,73
08.10	TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS, CARGA / DESCARGA / ESPALHAMENTO DE MATERIAIS.		
08.10.01	Espalhamento mecânico de solo em boca-fora	M³	209,31
08.10.02	Espalhamento mecânico de rocha em boca-fora	M³	122,1
08.10.03	Carga e descarga - solo	M³	209,31
08.10.04	Carga e descarga de rocha	M³	122,1
08.10.05	Carga e transp. Manual horizontal em carro de mão, de materiais a granel, p/ distancias de 30m a 60m	M³	17,44
08.10.06	Momento de transporte p/ materiais	M³xKM	2093,09
08.11	MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHÃO BASCULANTE		
08.11.01	Momento de transporte de rocha, em caminhão basculante	M³xKM	1220,87
08.12	MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA, ESCAVACOES DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO.		
08.12.01	Escav. Manual de poços e cavas de fundação em solo de 1ª cat. Executada c/ profund. Até 1,50m	M³	0,59
08.12.02	Escav. Manual de poços e cavas de fundação em solo de 1ª cat. Executada entre as profund. De 1,51m e 3,00m	M³	0,07
08.12.03	Escav. Manual de poços e cavas de fundação em solo de 2ª cat. Executada c/ profund. Até 1,50m	M³	2,37
08.12.04	Escav. Manual de poços e cavas de fundação em solo de 2ª cat. Executada entre as profund. De 1,51m e 3,00m	M³	0,26

At. Elson Marques da Silva - AN - 1306/2013
Tabela: 0774 - 08/2019 - 1306/2013
Código: 1306/2013

At. Elson Marques da Silva - AN - 1306/2013
Tabela: 0774 - 08/2019 - 1306/2013
Código: 1306/2013





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38225/2018, emitida em 13/05/2019

Certidão nº 38225/2018
14/05/2019, 08:38
Chave de impressão: 1227c


O documento neste ato registrado foi emitido em 13/05/2019 e contém 18 folhas

08.12.05	Escav. Mecaniz. De pocos e cavas de fundacao em solo de 1a cat Executada entre as profund. De 0 a 2,00m	M³	3,3
08.12.06	Escav. Mecaniz. De pocos e cavas de fundacao em solo de 2a cat. Executada entre as profund. De 0 a 2,00m	M³	15,39
08.13	ATERROS DE VALAS / POÇOS / CAVAS DE FUNDAÇÃO		
08.13.01	Exec. De aterro em valas/poços/cavas de fundação c/ solo provenientes das escavações, incl. Lançam. Espalham. E compact. C/ placa vibratória, pneumático ou manual com fornec. Do mat.	M²	13,72
08.14	TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS, CARGA / DESCARGA / ESPALHAMENTO DE MATERIAIS.		
08.14.01	Espalhamento mecânico de solo em bote-fora	M³	14,40
08.14.02	Carga e descarga - solo	M³	14,40
08.15	MOMENTO DE TRANSPORTE P/ MATERIAIS		
08.15.01	Momento de transporte de solo, em caminhão basculante	M³xKM	148,5
08.16	CAIXAS, TAMPAS E POÇOS DE VISITAS, POÇOS DE VISITA / INSPEÇÃO / LIMPEZA P/ S.E.S.'s E DRENAGEM.		
08.16.01	PV em anel de concreto pre-moldado dn=0,60m, em profund. ate 1,20m, c/ fornec. mat., s/ fornec. e assent. de tampão (pv tipo I) dp1001-01	UN	19
08.16.02	PV em anel de concreto pre-moldado dn=0,80m, c/ laje de red., em profund. ate 1,80m, c/ fornec. do mat., s/ fornec. e assent. de tampão (pv tipo II) dp1001-02	UN	2
08.16.03	Tampas/tampões/grelhas	UN	21
08.17	FORNEC. E ASSENT. DE TAMPÃO ARTICULADO EM FoFo P/ PV's, DN=600mm, CARGA 5 ton., DIMENS. CONF. NBR 10158, ASSENTAMENTO, MONTAGENS E REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES, PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS E APARELHOS, TUBULAÇÕES DE REDE DE COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO - PVC RÍGIDO DE PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELÁSTICA.		
08.17.01	Assent. De tubos em pvc rig. P/ je-esgoto-dn 150 mm	M	1275
08.18	TRANSPORTE DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES, CARGA E DESCARGA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE PVC RIG./ RPVC		
08.18.01	Carga e descarga de tubos pvc rig. / rpvc, dn ate 350 mm	M	1275
08.19	MOMENTO DE TRANSPORTE P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES		
08.19.01	Momento p/ transporte de tubo pvc peças e conexões até 350 mm	MXKM	12750
08.20	LIGAÇÕES PREDIAIS		
08.20.01	CAIXA DE PASSAGEM / RECEPCAO / BOCA DE LOBO / LIGACAO PREDIAL P/ S.E.S.'s E.		
08.20.01.01	Caixa p/ligacao predial de esgoto sanitario, em anel de concreto pré-moldado dn=0,40m, e=7cm, em profund. ate 0,40m, incl. tampa de concr. armado c/ e=0,07m (clp tipo IV) dp1003-06.	UN	109
08.20.02	CADASTROS		
08.20.02.01	Cadastro de ligações domiciliares (novas) em redes de agua/esgoto	UN	109
08.20.02.02	Execução de ligação intra domiciliar de esgoto sanitário, em ramal de esgoto existente c/dn 100 a dn150mm tipo serra-serra	UN	109
08.21	EMISSÁRIO		
08.21.01	SERVIÇOS PRELIMINARES, PREPARO DO TERRENO / LIMPEZA DE ÁREAS.		
08.21.01.01	LIMPEZA DE RUAS APÓS EXEC. DE OBRAS EM S.A.A.'s E S.E.S.'s	M2	2310
08.21.02	TRÂNSITO E SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO.		
08.21.02.01	Placa de sinalização e advertência, incl. Fornec., transp., instal. Remoção p/outro local da obra	M2	1

O Senhor Engenheiro Responsável pela Obra
Assinatura: _____
Carimbo: _____O Senhor Engenheiro Responsável pela Obra
Assinatura: _____
Carimbo: _____



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38225/2018, emitida em 13/05/2019



O documento neste ato registrado foi emitido em 13/05/2019 e contém 18 folhas

Certidão nº 38225/2018
14/05/2019, 08:38
Chave de Impressão: 1727c

08.21.03	CADASTROS		
08.21.03.01	Cadastro completo de adutora, interceptor ou emissário	M	462
	TAPUMES E CERCAS DE PROTEÇÃO		
08.21.04			
08.21.04.01	Cerca de proteção s/ sinalização luminosa p/ abertura de vaia c/ montantes e tela pvc, incl. fornec., transp., instal. E remoção p/ outro local da obra(dp0302- 02) (utilização 10x). 02) (utilização 10x)	M²	30
08.21.04.02	Cerca de proteção c/ sinalização luminosa (corda luminosa ou sinalizador), p/abert. De vaia, c/montantes e tela pvc, incl.fornec. Transp. Instal. E remoção, p/outro local da obra (dp0302-02) (uso 10x). P/outro local da obra (dp0302-02) (uso 10x)	M²	40
08.21.04.03	CERCA DE PROTECAO S/SINALIZACAO LUMINOSA P/FECHAMENTO DE PV'S.C/MONTANTES A CADA 3,0m E FITA PLASTICA,INCL.FORNEC.,TRANSP.,INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA(DP0302-02)USO DA FITA 1X).	M	30
08.21.05	ESCORAMENTO		
08.21.05.01	Escoramento desmontável em madeira c/ pontaleamento, executado c/ profund. Até 1,50m	M²	415,8
08.21.06	MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA, ESCAVAÇÕES DE VALAS P/ REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL, ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1ª CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATÉ 1,50m.		
08.21.06.01	Escav. Manual de valas - esgoto - em solo de 1ª cat. Executada c/ profund. Até 1,50m		54,05
08.21.06.02	Escav. Manual de valas - esgoto - em solo de 2ª cat. Executada c/ profund. Até 1,50m		13,71
08.21.06.03	Escavação Mecanizada de valas - esgoto - em solo de 1ª cat. executada entre as profund. de 0 a 2,00m		41,05
08.21.06.04	Escav. Mecaniz. De valas - esgoto - em solo de 2ª cat. Executada entre as profund. De 0 a 2,00m		337,84
08.21.07	ATERROS DE VALAS / POÇOS / CAVAS DE FUNDAÇÃO		
08.21.07.01	Exec. De aterro em valas/poços/cavas de fundação c/ solo provenientes das escavações, incl. Lançam. Espalham. E compact. C/ placa vibratória, pneumático ou manual com fornec. De mat	M²	411,13
08.21.08	ENVOLTÓRIOS E BERÇOS P/ VALAS		
08.21.08.01	Exec. De envoltória ou berço de areia em valas, incl. Lançam., espalham. E compact. C/placa vibratória, soquete pneumático ou soquete manual, c/ fornec. De mat.	M²	30,02
08.21.09	ESCAVAÇÕES DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO		
08.21.09.01	Escav. Manual de poços e cavas de fundação em solo de 1ª cat. Executada c/ profund. Até 1,50m	M³	2,67
08.21.09.02	Escav. Mecaniz. De poços e cavas de fundação em solo de 1ª cat. Executada entre as profund. De 0 a 2,00m	M³	5
08.21.10	TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS, CARGA / DESCARGA / ESPALHAMENTO DE MATERIAIS.		
08.21.10.01	Espalhamento mecânico de solo em bota-fora	M³	13,19
08.21.10.02	Carga e descarga - solo	M³	13,19
08.21.11	MOMENTO DE TRANSPORTE P/ MATERIAIS		
08.21.11.01	Momento de transporte de solo, em caminhão basculante	M³ x K	137,89
08.21.12	CAIXAS, TAMPAS E POÇOS DE VISITAS, POÇOS DE VISITA / INSPEÇÃO / LIMPEZA P/ S.E.S.'s E DRENAGEM.		

Procedido e homologado em 14/05/2019, às 08:38h, pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, em atendimento ao processo nº 23939e24, Doc. 1160, em conformidade com o disposto no art. 17, inciso II, da Lei nº 5.192/66, e no art. 17, inciso II, da Lei nº 5.192/66, e no art. 17, inciso II, da Lei nº 5.192/66.

Assinado digitalmente por ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA em 22/10/2024 21:41:20

Handwritten signature





Jaborandi
Prestando com eficiência

Página 122



Processo: 23939e24 - Doc. 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5f2425a9-6184-489e-9119949853f7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38225/2018, emitida em 13/05/2019



Certidão nº 38225/2018
14/05/2019, 08:38
Chave de Impressão: 1227c

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/05/2019 e contém 18 folhas


08.21.12.01	PV em anel de concreto pré-moldado dn=0,60m, em profund. até 1,20m, c/ fornec. mat., s/ fornec. e assent. de tampão (pv tipo i) dp1001-01	UN	8
08.21.12.02	PV em anel de concreto pré-moldado dn=0,80m, c/ laje de red., em profund. até 1,80m, c/ fornec. do mat., s/ fornec. e assent. de tampão (pv tipo ii) dp1001-02	UN	2
08.21.12.03	PV em anel de concreto pré-moldado dn=1,10m, c/ laje de red. e chaminé, entre profund. de 1,81 e 3,50m, c/ fornec. mat., s/ fornec. e assent. de tampão (pv tipo iv) dp1001-04	UN	1
08.21.13	TAMPAS/TAMPÕES/GRELHAS		
08.21.13.01	Fornec. E assent. De tampão articulado em fôfo p/ pv's, dn=600mm, carga 5 ton., dimens. Conf. Nbr 10158	UN	11
08.21.14	ASSENTAMENTO, MONTAGENS E REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES, PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS E APARELHOS, TUBULAÇÕES DE REDE DE COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO - PVC RÍGIDO DE PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELÁSTICA		
08.21.14.01	Assent. De tubos em pvc rig. Pó je- esgoto- dn 150 mm	M	462
08.21.15	TRANSPORTE DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES, CARGA E DESCARGA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE PVC RIG./ RPVC		
08.21.15.01	Carga e descarga de tubos de pvc rig. / rpvc, dn até 350 mm	M	462
08.21.16	MOMENTO DE TRANSPORTE P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES		
08.21.16.01	Momento p/ transporte de tubo pvc peças e conexões até 350 mm	MxKM	4620
08.22	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO		
08.22.01	MÓVIMENTO DE TERRA E ROCHA, ESCAVAÇÃO DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO.		
08.22.01.01	Escav. Manual de poços e cavas de fundação em solo de 1ª cat. Executada c/ profund. Até 1,50m	M³	16,83
08.22.01.02	Escav. Manual de poços e cavas de fundação em solo de 1ª cat. Executada entre as profund. De 1,51m e 3,00m	M³	1,87
08.22.01.03	Escav. Mecaniz. De poços e cavas de fundação em solo de 1ª cat. Executada entre as profund. De 0 a 2,00m	M³	78,52
08.22.01.04	Escav. Mecaniz. De poços e cavas de fundação em solo de 1ª cat. Executada entre as profund. De 0 a 4,00m	M³	8,22
08.22.01.05	Escav. De poços e cavas de fundação em rocha branda executada entre as profund. De 0 a 2,00 m, c/ uso de rompedor pneumático	M³	18,7
08.22.02	ATERROS DE VALAS / POÇOS / CAVAS DE FUNDAÇÃO		
08.22.02.01	Exec. De aterro em valas/poços/cavas de fundação c/ solo provenientes das escavações incl., lançam., espalham., compact. C/ placa vibrat., soquete pneumático ou soquete manual	M³	110,76
08.22.03	TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS, CARGA / DESCARGA / ESPALHAMENTO DE MATERIAIS.		
08.22.03.01	Espalhamento mecânico de solo em bota-fora	M³	43,58
08.22.03.02	Espalhamento mecânico de rocha em bota-fora	M³	7,69
08.22.03.03	Carga e descarga - solo	M³	43,58
08.22.03.04	Carga e descarga de rocha	M³	7,69
08.22.04	MOMENTO DE TRANSPORTE P/ MATERIAIS		
08.22.04.01	Momento de transporte de solo, em caminhão basculante	M³xKM	435,81
08.22.05	ESCORAMENTO		
08.22.05.01	ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METÁLICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ATÉ 3,00 m	M²	5,63
08.22.05.02	Escoramento contínuo c/ estacas metálicas, executado nas profund. Acima de 3,00 m	M²	3,03

13/05/2019 08:38





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38225/2018, emitida em 13/05/2019



O documento neste ato registrado foi emitido em 13/05/2019 e contém 16 folhas

Certidão nº 38225/2018
14/05/2019, 08:38
Chave de Impressão: 1Z27c

08.22.06	ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES, CONCRETO CONVENCIONAL.		
08.22.06.01	Concreto c/ consumo mín. de cimento de 150kg/m ³ , Incl. fornec. de mat., produção, lanc., adens. e cura	M ³	0,45
08.22.06.02	Concreto fck=20mpa, Incl. fornec. dos mat., produção, lanc., adens. e cura	M ³	25,36
08.22.07	ARMADURA P/ CONCRETO		
08.22.07.01	Aço ca-50, Incl. Fornec., corte, dobr. E colocação nas peças	KG	1902,21
08.22.08	FORMA P/ EDIFICAÇÕES		
08.22.08.01	Forma plana em comp. Resinado p/ estrutura	M ²	11,74
08.22.08.02	Forma curva em comp. Resinado p/ estrutura	M ²	53,42
08.22.09	ASSENT. MONTAGEM E REMOÇÃO DE TUBULACOES, PEÇAS, CONEXOES, VALVULAS E APARELHOS, BARRILETES OU ARRANJOS EM TUBOS, PEÇAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU AÇO CARBONO, C/ JUNTA TRAVADA EXTERNA, MECANICA OU FLANGEADA.		
08.22.09.01	Mont. De peças, conexões, válvulas, aparelhos e acessórios de ferro fundido ductil ou aço carbono, junta flangeada ou mecânica c/ diâmetros de 50 a 250 mm.	KG	581,84
08.22.10	CARGA E DESCARGA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE PVC RIG./ RPVC		
08.22.10.01	Carga e descarga de tubo de 100 ductil ou aço carbono, p/dn ate 300mm.	T	3,99
08.22.11	MOMENTO DE TRANSPORTE P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE FFP DUCTIL OU AÇO CARBONO		
08.22.11.01	Momento de transp. P/ tubos, peças e conexões de ferro ductil ou aço carbono	TxKM	2,7
08.22.12	CONJUNTO MOTOR-BOMBA (MONTAGEM E INST.)		
08.22.12.01	Montagem e inst. De conjunto moto-bomba submersível (eixo vertical) em poços tubulares, potencia ate 5 cv	UN	2
08.22.13	GRADES MANUAIS P/ PRE-TRATAMENTO DE ESGOTOS / AGUA BRUTA		
08.22.13.01	FORNECE ASSENT.DE GRADE MANUAL P/PRE-TRATAMENTO DE ESGOTOS/AGUA BRUTA,INCLUINDO PINTURA DE PROTEÇÃO	M ²	0,25
08.22.13.02	ESTACÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ORIGINAL EQUIPAMENTOS Tratamento MISTO/ANAERÓBIO/AERÓBIO, constituídos por Gradeamento, Desagregadora, encaminhados ao Sistema Elevatório com Medidor Controlador de Vazão, complementado por Tratamento Primário composto de Sistema Biológico com Reator Anaeróbio/UASB e Tratamento Secundário constituído por Biofiltro Aerado com Leito Submerso e Decantador Secundário (com recirculação de lodo), até que chegue ao Sistema de Desinfecção (sistema dosador de cloro) onde será encaminhado para sistema polimento FQ e segue para corpo receptor.	UN	1
08.22.13.03	ESTACÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ORIGINAL EQUIPAMENTOS Tratamento MISTO/ANAERÓBIO/AERÓBIO, constituídos por Gradeamento, Desagregadora, encaminhados ao Sistema Elevatório com Medidor Controlador de Vazão, complementado por Tratamento Primário composto de Sistema Biológico com Reator Anaeróbio/UASB e Tratamento Secundário constituído por Biofiltro Aerado com Leito Submerso e Decantador Secundário (com recirculação de lodo), até que chegue ao Sistema de Desinfecção (sistema dosador de cloro) onde será encaminhado para sistema polimento FQ e segue para corpo receptor.	M	1344
08.23	REDE COLETORA DE ESGOTO		

Vy. Engenheiro Aluísio de Carvalho Filho
CPF nº 0883.234
CREA nº 13.25.35906

Engenheiro Civil
CPF nº 0883.234
CREA nº 13.25.35906

Engenheiro Civil
CPF nº 2440310-9

Cessão 2013-2016






Jaborandi
crescendo com democracia.

Página 12



Processo: 23939e24 - Doc. 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://e-cam.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5f2425a9-61e1-489e-9119949853f7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38225/2018, emitida em 13/05/2019



O documento neste ato registrado foi emitido em 13/05/2019 e contém 18 folhas

Certidão nº 38225/2018
14/05/2019, 08:38
Chave de Impressão: 1227c

08.23.01	TUBOS, PECAS E CONEXÕES DE PVC, TUBOS DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO (NBR 7362) PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELÁSTICA (JE)		
08.23.01.01	T es pvc pb je p/ esg. DN 150	M	1.344,00
08.23.02	CONEXÕES DE PVC P/ ESGOTO C/ JUNTA ELÁSTICA (JE) E ACESSÓRIOS, ANEL DE BORRACHA P/ ES PVC JE VINILFORT ULTRA		
08.23.02.01	Anb p/ es pvc je dn 150	PC	224,00
08.24	LIGAÇÕES PREDIAIS		
08.24.01	TUBOS, PECAS E CONEXÕES DE PVC, TUBOS DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO (NBR 7362) PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELÁSTICA (JE)		
08.24.01.01	T es pvc pb je p/ esg. DN 100	M	654,00
08.24.02	CONEXÕES DE PVC P/ ESGOTO C/ JUNTA ELÁSTICA (JE) E ACESSÓRIOS, ANEL DE BORRACHA P/ ES PVC JE VINILFORT ULTRA		
08.24.02	Anb p/ es pvc je dn 150	PC	109,00
08.24.03	SELIM 90o ELÁSTICO ES PVC JE		
08.24.03.01	S90o elastico es pvc je dn 150 x 100	PC	109,00
08.24.04	CURVA 45o ES PVC PONTA E BOLSA JE		
08.24.04.01	C45o es pvc pb je dn 100	PC	103,00
08.25	EMISSÁRIO		
08.25.01	TUBOS, PECAS E CONEXÕES DE PVC, TUBOS DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO (NBR 7362) PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELÁSTICA (JE)		
08.25.01.01	T es pvc pb je p/ esg. DN 150	M	486,00
08.25.02	CONEXÕES DE PVC P/ ESGOTO C/ JUNTA ELÁSTICA (JE) E ACESSÓRIOS, ANEL DE BORRACHA P/ ES PVC JE VINILFORT ULTRA		
08.25.02.01	Anb p/ es pvc je dn 150	PC	81,00
08.26	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO		
08.26.01	TUBOS, PECAS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 02 FLANGES (TFL)		
08.26.01.01	TFL10 FoFo DN 80 X 2,50 42,750 kg	PC	1,00
08.26.01.02	TFL10 FoFo DN 100 X 1,50 34,800 kg	PC	2,00
08.26.01.03	TFL10 FoFo DN 100 X 2,00 43,400 kg	PC	2,00
08.26.02	TUBOS DE FoFo DUCTIL CILINDRICOS (TCL)		
08.26.01.01	TCL FoFo DN 150 26.000 kg	M	1,15
08.26.01.02	TCL FoFo DN 100 17,200 kg	M	0,25
08.26.03	TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 01 FLANGE E 01 PONTA LISA (TFP)		
08.26.03.01	TFP10 FoFo DN 80 X 1,50 24,850 kg	PC	1,00
08.26.03.02	TFP10 FoFo DN 100 X 1,00 21,700 kg	PC	1,00
08.26.03.03	TFP10 FoFo DN 150 X 2,00 60,000 kg	PC	1,00
08.26.03.04	CURVA 90o FoFo C/ FLANGES E PE PN 10	PC	1,00
08.26.04	CP90FF10 FoFo DN 80 14,100 kg		
08.26.04.01	CP90FF10 FoFo DN 100 17,000 kg	PC	4,00
08.26.04.02	CP90FF10 FoFo DN 150 28,000 kg	PC	

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br


Impresso em: 14/05/2019, às 08:38





08.26.05	CURVA 45º C/ BOLSAS JGS FoFo		4,00
08.26.05.01	C45 JGS FoFo DN 100 13,000 kg	PC	2,00
08.26.06	JUNTA GIBAUT E TIRANTES		
08.26.06.01	JGI DN 100 9,000 kg	PC	2,00
08.26.06.02	JGI DN 150 14,200 kg	PC	
08.26.07	TE FoFo C/ FLANGES PN 10		
08.26.07.01	TFF10 FoFo DN 100 X 80 18,100 kg	PC	1,00
08.26.07.02	TFF10 FoFo DN 100 X 100 18,500 kg	PC	1,00
08.26.08	REDUÇÃO CONCENTRICA FoFo C/ FLANGES PN 10		
08.26.08.01	RFF10 FoFo DN 100 X 80 9,500 kg	PC	2,00
08.26.09	EXTREMIDADE FLANGE E PONTA P/ JUNTAS JGS / JTI / JM FoFo PN 10		
08.26.09.01	EPF10 FoFo DN 100 9,600 kg	PC	2,00
08.26.09.02	EPF10 FoFo DN 150 15,600 kg	PC	1,00
08.26.10	EXTREMIDADE PONTA E FLANGE C/ ABA DE VEDACAO FoFo PN 10		
08.26.10.01	EPFAV10 FoFo DN 150 32,000 kg	PC	2,00
08.26.11	VALVULA DE RETENCAO FoFo PORTINHOLA DUPLA TIPO 'WAFER' PN 25		
08.26.11.01	VRPD25 FoFo DN 100 10,600 kg	PC	2,00
08.26.12	REGISTRO DE GAVETA FoFo C/ FLANGES C/ CUNHA DE BORRACHA, CORPO CURTO PN 16		
08.26.12.01	RG FV C/ CUNHA DE BORRACHA E CORPO CURTO PN 16 FoFo DN 80 19,000 kg	PC	1,00
08.26.12.02	RG FV C/ CUNHA DE BORRACHA E CORPO CURTO PN 16 FoFo DN 100 25,000 kg	PC	2,00
08.26.12.03	RG FV C/ CUNHA DE BORRACHA E CORPO CURTO PN 16 FoFo DN 150 44,000 kg	PC	1,00
08.26.13	CHAVE 'T' P/ CABECOTES		
08.26.13.01	CHT 9,500 kg	PC	1,00
08.26.14	MANCAL INTERMEDIARIO EM FoFo DUCTIL P/ HASTE		
08.26.14.01	MIM FoFo d = 1 1/8" 8,500 kg	PC	1,00
08.26.15	HASTE DE PROLONGAMENTO C/ QUADRADO E BOCA DE CHAVE		
08.26.15.01	HQC d = 1 1/8" 5 kg/m	M	1,00
08.26.16	PARAFUSOS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10		
08.26.16.01	PPF10 P/ DN 150 (20 X 90 mm) 0,338 kg	PC	32,00
08.26.16.02	PPF10 P/ DN 100 (16 X 80 mm) 0,175 kg	PC	136,00
08.26.16.03	PPF10 P/ DN 80 (16 X 80 mm) 0,175 kg	PC	48,00
08.26.17	ARRUELAS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10		
08.26.17.01	ABF10 P/ DN 150 0,060 kg	PC	1,00
08.26.17.02	ABF10 P/ DN 100 0,040 kg	PC	1,00
08.26.17.03	ABF10 P/ DN 80 0,030 kg	PC	0,00
08.26.18	CONJUNTO MOTOR-BOMBA, ESTAÇÃO ELEVATORIA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38225/2018, emitida em 13/05/2019



Certidão nº 38225/2018
14/05/2019, 08:38
Chave de Impressão: 1Z27c
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/05/2019 e contém 18 folhas

13/05/2019, 08:38





Jaborandi
crescendo com democracia.

Página 1 de 1



08.26.18.01	CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL ABS AFPV 80- 401,1750rpm, Q=23,1m³/h; AMT=7,85m	CJ	2,00
08.26.18.02	MEDIDOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO PARA ESGOTO ESH50 - Incontrol.	UN	1,00

JABORANDI – BAHIA, 27 DE OUTUBRO DE 2015.

ASSUERO ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE JABORANDI
CNPJ nº 13.245.568/0001-14
CONTRATANTE

MAGNO DA SILVA OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº 20403/D-GO
Fiscal da Obra


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38225/2018, emitida em 13/05/2019



Certidão nº 38225/2018
14/05/2019, às 08:38
Chave de Impressão: 1727c
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/05/2019 e contém 18 folhas

Processo: 23939e24 - Doc. 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f2425a9-619-4441-8a9e-9119949853f7





CREA-BA



COMPETENTE **CARTEIRO** **DO OESTE** **BAHIA OESTE** **2024**

Autentico a presente cópia reprográfica por estar conforme o original a mim apresentado. Dou fé.

SANTA MARIA DA VITORIA - BA, 20/03/2024

LUIZ HENRIQUE ALVES ROCHA - Escrevente

Selo(s): 1414 AB351438-A

Emo: R\$3,19 Pis: R\$2,26 FEC: R\$0,07 Det: R\$0,00
PGE: R\$0,13 MP: R\$0,07 Total: R\$5,65

VALIDO SOMENTE PARA UM DOCUMENTO E COM O
SELLO DE AUTENTICIDADE



Luiz Henrique Alves Rocha

8



AUTENTICADO



AUTENTICAÇÃO
NO VERSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA

CNPJ: 13.913.140/0001-00




ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **CRT ENGENHARIA LTDA.**, situada na Travessa Osvaldo Cruz, 381 – Centro – Santa Maria da Vitória – Bahia, CNPJ 04.967.561/0001-15, executou as obras de construção de Pavimentação com Drenagem no Bairro Alto da Vitória – Santana - Bahia.

Contrato nº: 196/2009
Prazo Contratual: 180 (Cento e Oitenta) Dias
Período de Execução: 20/10/2009 a 20/04/2010

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Engº Antocilvo Ribeiro Teixeira CREA – BA 0038242



1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa da obra	M²	24,00
2.0	PAVIMENTAÇÃO		
2.1.0	TERRAPLENAGEM		
2.1.1	Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive acompanhamento e greide	M²	7463,20
2.1.2	Escavação mecânica p/ abertura de cx de rua até h=0,40 e transporte de solo DMT=5,0KM (vias urbanas)	M³	4000,00
2.1.3	Aterro com solo de 1ª categoria	M³	7000,00
2.1.4	Transporte local de material de jazida DMT=15,0km para aterro de rua.	M³	7000,00
2.1.5	Bota Fora	M³	4000,00

Praça da Bandeira, 339 - Centro - CEP: 47700-000 - Santana - Bahia
Fones: (77) 3484-2148 / 3484-2004 - Fax (77) 3484-2149



INTERFERNET **CAIXÃO** **DO OESTE** Paraná - Fone: 41 3505.1000

Autentico e apresento cópia reprográfica por estar conforme o original a mim apresentado. Data: 20/03/2024
SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA, 20/03/2024
LUIZ HENRIQUE ALVES ROCHA - Escrevente
Belo(a): 1414.AB051432 - 9

Emat: R\$3,19 Fim: R\$2,26 FCP: R\$0,87 Dat: R\$0,08
PGE: R\$0,19 MP: R\$0,07 Total: R\$4,60

VALIDO SOMENTE PARA UM DOCUMENTO E COM O
SELLO DE AUTENTICIDADE





AUTENTICADO
CO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA

CNPJ 13.913.148/0001-00



2.2.0	INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO		
2.2.1	Escavação manual de vala para instalação de Meio-Fio	M²	74,63
2.2.2	Compactação de fundo de vala para instalação do meio-fio	M²	373,10
2.2.3	Meio-fio de concreto pré-moldado, rejuntado c/argamassa de cimento e areia traço 1:4	M	1665,80

2.3.0 PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES COM LARGURA DE 1m EM TODO O PERÍMETRO DA PAVIMENTAÇÃO

2.3.1	Execução de passeio em concreto sobre a terra batida 1:3 5 c/ juntas riscadas em quadros de 1,0 x 2,0 metros.	M²	1665,80
-------	---	----	---------

2.4.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO

2.4.1	Execução de pavimento com paralelepípedos calcário, rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:3 inclusive fornecimento.	M²	7463,20
-------	---	----	---------

3.0 DRENAGEM

3.1.0 ENSAIOS (LIGAÇÕES DE BOCAS DE LOBO)

3.1.1	Rompimento de tubo de concreto diâmetros variado	Un.	5,00
3.1.2	Execução da boca de lobo simples com meio fio vazado sobre rebaixamento de passeio conforme projeto	Un.	10,00

3.2.0 SERVIÇOS (LIGAÇÕES DE BOCAS DE LOBO)

3.2.1	Escavação mecânica de valas, até a profundidade de 3,00m, em material de 1ª categoria	M³	1.264,76
3.2.2	Escavação de material de 1ª categoria e de solos de jazidas	M³	31,64
3.2.3	Carga de material de 1ª categoria e de solos de jazidas	M³	43,40



Processo: 23939e24 - Doc: 11160 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f2425a9-619c-4d6d-8a9e-9119949853f7

[Handwritten signature]

SECRETARIA DE ECONOMIA DO OESTE

Autenticado e gerado a partir de cópia reprográfica por estar conformado
original e não apresentado. Ou seja,
SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA, 20/09/2024
LUIZ HENRIQUE ALVES RODRIGUES - Escrivão
Belo(a): 1414 AB361433 - 7

Emet: R\$3,18 Fin: R\$2,26 Fec: R\$0,97 Cot: R\$0,08
PGE: R\$0,12 MP: R\$0,07 Total: R\$6,60
VALIDO SOMENTE PARA UM DOCUMENTO E COM O
SELLO DE AUTENTICIDADE



[Handwritten signature]



AUTENTICADO



AUTENTICAÇÃO
DO VERSO




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA

CNPJ 13.913.140/0001-00



3.2.4	Transporte em caminhão, de material de 1ª categoria de solos e de jazidas, com distância de até 5,0 km	M³	43,40
3.2.5	Lastro para fundo de vala, com cascalho de cava, com apiloamento mecânico	M³	24,92
3.3.0	ASSENTAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
3.3.1	Fornecimento e Assentamento tubo de concreto PB, inclusive acerto de greide e rejuntamento para Ø 400 mm	M	297,36
3.3.2	Carga, descarga e transporte, com distância de até 5,0 km de tubos de concreto simples e armado	T	167,16
3.3.3	Momento extraordinário de transporte de material de elementos pré-moldados para distância além de 5,0 km (+ 47Km)	t*km	15.860,20
3.3.4	Cadastramento de redes de águas pluviais de implantação recente	Km	0,30
3.3.5	Locação e nivelamento de redes de águas pluviais para implantação com cadastramento das outras redes de infraestrutura que interfiram com caminhamento ou que esteja no ramo! numa faixa de 10,00 m - extensão acima de 1000m	M	297,36
3.3.6	Enchimento manual de vala, com apiloamento mecânico em camadas de até 0,20m de espessura	M³	239,40
3.3.7	Enchimento mecânico de vala, com apiloamento mecânico em camadas de até 0,20m de espessura	M³	957,60
3.3.8	Escoramento descontinuo, com espaçamento de 2,00m entre os pranchões, inclusive retirada do material, considerando-se 5 utilizações, para valas de até 4,00 de profundidade, para bueiros tub. de até 0,60m de diâmetro	M³	793,52
3.4.0	ENSAIOS - (Rede)		
3.4.1	Rompimento de tubo de concreto - D = 300 a 600 mm	Un	4,00
3.4.2	Rompimento de tubo de concreto - D = 800 a 1500 mm	Un	2,00



Praça da Bandeira, 339 - Centro - CEP: 47700-000 - Santana - Bahia
Fones: (77) 3484-2148 / 3484-2004 - Fax (77) 3484-2149

Handwritten signature



SECRETARIA DO OESTE

Autentico a presente cópia reprográfica por estar contida a original a mim apresentada. Data: 20/03/2024

SANTA MARIA DA VITORIA - BA, 20/03/2024

LUIZ HENRIQUE ALVES ROCHA - Secretário

Seletor: 14.34.88351634 - 5

Emol: R\$3,19 Fix: R\$2,26 FEE: R\$0,07 Del: R\$0,06

PGC: R\$0,19 MP: R\$0,87 Total: R\$6,50

VALIDO SOMENTE PARA UM DOCUMENTO E COM O SELLO DE AUTENTICIDADE:

Luiz Henrique Alves Rocha



8



AUTENTICADO
CÓDIGO

AUTENTICAÇÃO
NO VERSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA

CNPJ: 13.913.140/0001-00



3.6.0

SERVIÇOS (Rede)

3.6.1	Execução de cerca de arame galvanizado e plastificado com postes de concreto pré-moldado	M	300,00
3.6.2	Placa de obra (empresa e governo)	M²	30,00
3.6.3	Placa de sinalização (chapa relativa)	M²	110,00
3.6.4	Locação e nivelamento de redes de águas pluviais para implantação com cadastramento das outras redes de infraestrutura que interfiram com caminhamento ou que estejam no canal numa faixa de 10,00 m - extensão acima de 2000m	M	632,00

3.6.0


CADASTRAMENTO

3.6.1	Cadastramento de redes de águas pluviais de implantação repente	Km	0,63
-------	---	----	------

3.7.0

SERVIÇOS PRELIMINARES (Rede)

3.7.1	Limpeza superficial de camada vegetal	M²	3.300,00
3.7.2	Carga de material de 1ª categoria e de solos de jazidas	M³	330,00
3.7.3	Transporte em caminhão de material de 1ª categoria e de solos de jazidas, com distância de até 5,0 Km	M³	330,00
3.7.4	Momento Extraordinário de transporte de material de 1ª categoria e solos de jazida, para distância além de 5,0km (>5Km) - bola fora	M³	1.650,00



3.8.0

ESCAVAÇÃO (Rede)

3.8.1	Escavação mecânica de valas, até a profundidade de 3,00 m, em material de 1ª categoria	M³	6.300,00
3.8.2	Escavação mecânica de valas, com a profundidade acima de 3,00 m, em material de 2ª categoria	M³	3.016,40
3.8.3	Transporte mecânico de material escavado em valas com distância de até 30,00m	M³	9.568,40
3.8.4	Carga de material de 1ª categoria e de solos de jazidas -bola	M³	1.748,80



Processo: 23939e24 - Doc. 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 22/10/2024 21:41:20
Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f2425a9-619c-4d6d-8a9e-9119949853f7

RECEBIMOS **CARTEIRO** **DO OESTE**

Autentico a presente cópia reprográfica por estar conforme original a mim apresentado. Deu fe.
SANTA MARIA DA VITORIA - BA, 20/03/2024
LUIZ HENRIQUE ALVES ROCHA Escrivão
BALEIA 14.14.88251435-3

Emol: R\$0,19 Fis: R\$2,26 EP: R\$0,87 Del: R\$0,08
PGE: R\$0,13 MP: R\$0,07 Total: R\$3,60
VALIDO MOMENTE PARA UM DOCUMENTO E COM O
SELO DE AUTENTICIDADE

Luiz Henrique Alves Rocha
Escrivão



AUTENTICADO




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA

CNPJ: 13.913.140/0001-00

AUTENTICAÇÃO
NO VERSO



	fora		
3.8.5	Transporte em caminhão de material de 1ª categoria e de solos de jazidas, com distância de até 5,0 Km - bota fora	M³	1.748,80
3.8.6	Momento Extraordinário de transporte de material de 1ª categoria e solos de jazidas, para distância além de 5,0km (+5Km) - bota fora	M³	8.744,00
3.8.7	Enchimento manual de vala, com apiloamento manual em camadas de até 0,20m de espessura	M³	1.513,52
3.8.8	Enchimento mecânico de vala, com apiloamento mecânico em camadas de até 0,20m de espessura	M³	6.054,08
3.8.9	Lastro para fundo de vala, com cascalho de cava, com apiloamento mecânico	M³	634,80
3.8.10	Escavação de material de 1ª categoria e de solos de jazidas (para lastro)	M³	806,20
3.8.11	Carga de material de 1ª categoria e de solos de jazidas	M³	1.110,90
3.8.12	Transporte em caminhão de material de 1ª categoria e de solos de jazidas, com distância de até 5,0 Km - lastro	M³	1.110,90
3.8.13	Momento Extraordinário de transporte de material de 1ª categoria e solos de jazidas, para distância além de 5,0km (+10Km) - lastro	M³	11.109,00
3.9.0	ESCORAMENTO (Rede)		
3.9.1	Escoramento descontinuo, com espaçamento de 2,00m entre os pranchões, inclusive retirada do material, considerando-se 5 utilizações, para valas de até 4,00m de profundidade, para bueiros tubulares de 0,60m a 1,50m de diâmetro	m²	5.844,40
3.9.2	Escoramento descontinuo, com espaçamento de 2,00m entre os pranchões, inclusive retirada do material, considerando-se 5 utilizações, para valas de 4,00m a 7,00m de profundidade, para bueiros tubulares de 0,6 a 1,5m de diâmetro	M²	462,80



Praça da Bandeira, 339 - Centro - CEP: 47700-000 - Santana - Bahia
Fones: (77) 3484-2148 / 3484-2004 - Fax (77) 3484-2149



SELO DE AUTENTICIDADE **CARTÃO DO CIST**

Autentica e preserva cópia reprográfica por estar contida o original e não apresentando. Doc. 10.

SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA, 28/03/2024

LUIZ HENRIQUE ALVES ROCHA, Endereçado

Selo: 1414.89351436-1

Emol: R\$0,19 Fia: R\$2,26 Fie: R\$0,07 Out: R\$0,00
PGE: R\$0,13 MP: R\$0,07 Total: R\$0,00

VALIDO SOMENTE PARA UM DOCUMENTO E COM O SELO DE AUTENTICIDADE.

Luiz Henrique Alves Rocha



AUTENTICADO

COM

AUTENTICAÇÃO
NO VERSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA

CNPJ: 13.913.140/0001-00



3.10.0

ASSENTAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES (Rede)

3.10.1	Fornecimento e Assentamento tubo de concreto simples inclusive acerto de greide e rejuntamento para D Ø 400mm	M	136,00
3.10.2	Fornecimento e Assentamento tubo de concreto com 01 armação, inclusive acerto de greide e rejuntamento para D Ø 500mm	M	151,00
3.10.3	Fornecimento e Assentamento tubo de concreto com 02 armações, inclusive acerto de greide e rejuntamento para D Ø 600mm	M	233,00
3.10.4	Fornecimento e Assentamento tubo de concreto com 02 armações, inclusive acerto de greide e rejuntamento para D Ø 800mm	M	112,00
3.10.5	Fornecimento e Assentamento tubos de concreto com 02 armações, inclusive acerto de greide e rejuntamento D Ø 1500mm	M	320,00
3.10.6	Fornecimento, transporte e colocação de eduela de concreto, fck 25 Mpa vibrado, diâmetro 600 mm.	Un	69,00
3.10.7	Execução de caixa de passagem para tubo de concreto, diâmetro de até 600mm	Un	8,00
3.10.8	Execução de caixa de passagem para tubo de concreto, diâmetro de 800mm	Un	2,00
3.10.9	Execução de caixa de passagem para tubo de concreto, diâmetro de 1500mm	Un	6,00
3.10.10	Fornecimento de tampão de ferro fundido	Un	32,00
3.10.11	Fornecimento e colocação de estribo de ferro fundido para escada tipo marinheiro	Un	32,00
3.10.12	Carga, descarga e transporte, com distância de até 5,0 km de tubos de concreto simples e armado	t	1.020,00
3.10.13	Momento extraordinário de transporte de material de elementos pré-moldados para distância além de 5,0 km (+95 km)	t*km	96.900,00
3.10.14	Caixa tipo boca de lobo 30x90x90 cm em alvenaria tijolo maciço 1 vez, revestida com argamassa 1:4 cimento:areia, sobre base de concreto simples FCK=10MPa, com grelha	Unid.	53,00

Atestado registrado no Conselho
vinculação à respectiva CA

CREA - BA
A611597

339 - Centro - CEP. 47700-000 - Santana - Bahia
Fones: (77) 3484-2146 / 3484-2004 - Fax (77) 3484-2149



LEO OESTE

Autentica e preserva a cópia eletrônica por este meio original e não apresenta. Dia 16/10/2024

SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA - 20/03/2024

ELIZ HENRIQUE ALVES ROCHA - Exceção

Selo(s): 1414.AB351437-0

Emol: R\$3,19 Pto: R\$2,26 Fco: R\$0,87 Def: R\$0,00
PGE: R\$0,13 MP: R\$0,07 Total: R\$0,00

VALIDO SOMENTE PARA UM DOCUMENTO E COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Luc Henrique Alves Rocha
Exceção

