

Página 1/1



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20242848649

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL

1. Responsável Técnico

KAYO HENRIQUE MOREIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1415056161

Registro: MG0000199774D MG

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS

Complemento: MINISTÉRIOS

Cidade: BRASÍLIA

Bairro: ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA

UF: DF

CPF/CNPJ: 00.394.544/0109-03

Nº: BLOCO G

CEP: 70058900

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 15.000,00

Ação Institucional: Outros

Celebrado em: 29/02/2024

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS

Complemento: MINISTÉRIOS

Cidade: BRASÍLIA

Data de Início: 29/02/2024

Previsão de término: 29/03/2024

Finalidade: HOSPITALAR

Proprietário: SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Bairro: ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA

UF: DF

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não Especificado

Nº: BLOCO G

CEP: 70058900

CPF/CNPJ: 00.394.544/0109-03

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

80 - Projeto > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM

SAPATAS ISOLADAS

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 -

DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Quantidade

Unidade

717,00

m²

717,00

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE PROJETO ESTRUTURAL DE INFRA E SUPRA-ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO.

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: <https://www.crea-mg.org.br/transparencia/legisla%C3%A7%C3%A3o/pol%C3%ADtica-de-privacidade-dados>. Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que estou ciente de que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever legal.

7. Entidade de Classe

ASSEARA - Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região de Alfenas

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

KAYO HENRIQUE MOREIRA - CPF: 118.385.866-58

Local

de

data

SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE -

CNPJ: 00.394.544/0109-03

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 99,64

Registrada em: 21/03/2024

Valor pago: R\$ 99,64

Nosso Número: 8604250996

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wAB79
Impresso em: 22/03/2024 às 02:00:08 por: ip: 168.205.59.233

www.crea-mg.org.br
Tel: 0800 031 2732

atendimento@crea-mg.org.br
Fax:

CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais






Diário Oficial do EXECUTIVO



Processo: 07988e25 - Doc. 1500 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 0901/2025 18:19:32
Acesse em: <https://eetm.ba.gov.br/epvp/validaDoc.seam> Código do documento: 6361d19-dc34-4c18-803e-78e6ecf0f0e

CERTIFICADO DE PAGAMENTO DO(A) AGUENTE DA SEF - OP-B-40-11 - RENOVACAO

<http://pmsantamariadavitoriaba.imprensaoficial.org/>





LISTA DE MATERIAL			
PROJETO	CENTRO DE PARTO NORMAL		
DATA		28/02/2024	
LOCAL	TUBULAÇÕES DE GASES MEDICINAIS E VÁCUO CLÍNICO		
ITEM	DESCRIÇÃO	QNT	UNIDADE
1	TUBO DE COBRE CLASSE A 15 MM	185	METROS
2	TE DE COBRE 15 MM	18	PEÇAS
3	LUVA DE COBRE 15 MM	25	PEÇAS
4	COTOVELO DE COBRE DE 15 MM	60	PEÇAS
5	CONECTOR MACHO DE 15 MM X 1/2" - COBRE	36	PEÇAS
6	VÁLVULA ESFERA FÊMEA X FÊMEA BORBOLETA 1/2" BSP- LATÃO	18	PEÇAS
7	CAIXA DE SECÇÃO PARA 3 GASES (TODOS DE 15 MM)	1	PEÇA
8	TARUGO PARA PAINEL DE ALARME	3	PEÇAS
9	PAINEL DE ALARME PARA 3 GASES (TODOS DE 15MM)	1	PEÇA
10	RÉGUA PARA GASES MEDICINAIS	5	PEÇAS
11	CENTRAL SEMI AUTOMÁTICA TIPO 3 X 3 PARA OXIGÊNIO	1	PEÇA
12	CENTRAL SEMI AUTOMÁTICA TIPO 3 X 3 PARA AR COMPRIMIDO	1	PEÇA
13	MANGUEIRAS COM CORDOALHA EM INOX	12	PEÇAS
14	CORRENTES PARA FIXAR CILINDROS	4	PEÇAS
15	SUPORTES DE CORRENTES	8	PEÇAS
16	SISTEMA DE GERAÇÃO DE VÁCUO CLÍNICO	1	
17	MATERIAL PARA SOLDA (VARETA, OXIGÊNIO E ACETILENO)	1	UNIDADE
18	SUPORTE PARA TUBULAÇÃO 1	30	PEÇAS
19	SOPORTE PARA TUBULAÇÃO 2	10	PEÇAS
20	PARAFUSO C/BUCHA S/6	100	PEÇAS
21	LIXA DE FERRO 120	10	PEÇAS
22	FITA VEDA ROSCA - TEFLON 18 mm x 50 M	5	UNIDADE
23	ABRAÇADEIRA PERFIL 1/2	150	PEÇAS
24	3,6 L TINTA AMARELO SEGURANÇA - PADRÃO MUNSELL 5Y 8/12	1	UNIDADE
25	3,6 L TINTA VERDE EMBLEMA - PADRÃO MUNSELL 2,5 G 4/8	1	UNIDADE
26	3,6 L TINTA CINZA CLARO - PADRÃO MUNSELL N 6,5	1	UNIDADE


NOTAS GERAIS:

O FORNECEDOR DAS RÉGUAS DEVERÁ FORNECER O GABARITO E OS TARUGOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, BEM COMO O DETALHAMENTO TÉCNICO PARA CHUMBAGEM.


*PARA MAIS INFORMAÇÕES SEGUIR ORIENTAÇÕES NOS PROJETOS


- CENTRO DE PARTO NORMAL - DETALHES PARA INSTALAÇÕES

- CENTRO DE PARTO NORMAL - SISTEMA DE VÁCUO E CENTRAIS DE CILINDROS



Diário Oficial do EXECUTIVO






<http://pmsantamariadavitoria.ba.imprensaoficial.org/>

CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:19:32

Processo: 07988e25 - Doc. 1500 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:19:32
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 63f61d1d19-dc34-4d18-803e-78e6eac0f0fe






<http://pmsantamariadavitoria.ba.imprensaoficial.org/>


CERTIFICADO DIGITAL. ANTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | 11





<http://pmsantamariadavitoria.ba.imprensaoficial.org/>






<http://pmsantamariadavitoriaba.imprensaoficial.org/>

CERTIFICADO DIGITAL ANTE POR AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IA IMPRENSA OFICIAL.ORG







CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN S/A - CP-BRASIL - IMPRENSA OFICIAL DO RG -

<http://pmsantamariadavitoriaba.imprensaoficial.org/>

Segunda-feira
19 de agosto de 2024
Ano IV • Edição N° 2733

Prefeitura Municipal de Santa Maria da Vitória - BA







<http://pmsantamariadavitriaba.imprensaoficial.org/>

- CERTIFICADO DIGITAL ELENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | PIMPENSAOFICIAL.ORG -







PROJETO HIDROSSANITÁRIO	
8	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

<http://pmsantamariadavitoria.ba.imprensaoficial.org/>


CERTIFICADO DIGITAL (IMPRESSA OFICIAL) IMPRESSA OFICIAL


IMPRESSA OFICIAL

IMPRESSA OFICIAL

IMPRESSA OFICIAL







<http://pmsantamariadavitoria.ba.imprensaoficial.org/>

CERTIFICADO DIGITAL E NTE POR AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSA OFICIAL



Página 1/2



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

2249122-2

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20242849505

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL

1. Responsável Técnico

TALLIS HENRIQUE PEREIRA FONSECA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1419889064
Registro: 284463MG

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO G

CPF/CNPJ: 00.394.544/0109-03
Nº: Bloco G

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 70058900

Contrato: Não especificado

Celebrado em: 29/02/2024

Valor: R\$ 15.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO G

Nº: Bloco G

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 70058900

Data de Início: 29/02/2024

Previsão de término: 28/02/2025

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade: HOSPITALAR

Código: Não Especificado

Proprietário: SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CPF/CNPJ: 00.394.544/0109-03

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

Quantidade

Unidade

82 - Projeto de Instalações > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1

717,00

m²

- DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

82 - Projeto de Instalações > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2

717,00

m²

- DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS

82 - Projeto de Instalações > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3

717,00

m²

- DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

82 - Projeto de Instalações > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4

717,00

m²

- DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA

82 - Projeto de Instalações > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5

717,00

m²

- DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART de projeto hidrossanitário Centro de Parto Normal com 717,00m²

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: <https://www.crea-mg.org.br/transparencia/legislacao/politica-privacidade-dados>. Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que estou ciente de que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever legal.

7. Entidade de Classe

ASSEARA - Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região de Alfenas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 729b8
Impresso em: 22/03/2024 às 15:54:26 por: , ip: 201.182.239.211

www.crea-mg.org.br
Tel: 0800 031 2732

atendimento@crea-mg.org.br
Fax:

CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais



<http://pmsantamariadavitoria.ba.imprensaoficial.org/>



Página 2/2



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20242849505

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL

6. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

TALLIS HENRIQUE PEREIRA FONSECA - CPF: 134.266.676-30

Local _____ de _____ de _____
data

SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE -
CNPJ: 00.394.544/0109-03

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 99,64 Registrada em: 21/03/2024 Valor pago: R\$ 99,64 Nosso Número: 8604253033

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 729b8
Impresso em: 22/03/2024 às 15:54:27 por: , ip: 201.182.239.211

www.crea-mg.org.br
Tel: 0800 031 2732

atendimento@crea-mg.org.br
Fax:

CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais





Relatório de Sondagem e Adequação do Projeto Estrutural

Projeto: Centro de Parto Normal

Localização: Rua Boa Vista, Bairro Sambaíba, Santa Maria da Vitória - BA

Cliente: Prefeitura Municipal de Santa Maria da Vitória - BA

Responsável Técnico: Antocelio Ribeiro Teixeira, Engenheiro Civil, CREA BA
42370/D

Data: 24/07/2024

1. Introdução

Este relatório apresenta os resultados da sondagem realizada no terreno destinado à construção do Centro de Parto Normal, localizado na Rua Boa Vista, Bairro Sambaíba, na cidade de Santa Maria da Vitória - BA. O objetivo é verificar a adequação do projeto estrutural às características do solo do local, assegurando a compatibilidade entre a resistência do terreno e as especificações de carga do projeto.

2. Características do Terreno

A análise geotécnica do terreno revelou que o solo possui uma resistência média de aproximadamente $0,70 \text{ kg/cm}^2$, valor este que se alinha às exigências do projeto estrutural do Centro de Parto Normal. Este valor é adequado para suportar as cargas previstas, garantindo a segurança e estabilidade da edificação.

3. Ensaios de Sondagem

Os ensaios de sondagem realizados confirmaram que o solo apresenta uma resistência uniforme e consistente em toda a área do terreno, sem variações significativas que possam comprometer a integridade estrutural da edificação. Os testes realizados indicam que o terreno é capaz de suportar as cargas projetadas sem a necessidade de reforços adicionais ou modificações nas fundações.

4. Adequação do Projeto Estrutural

Com base nos dados de resistência do solo obtidos, conclui-se que o projeto estrutural do Centro de Parto Normal está adequado às condições do terreno. A resistência do solo atende às cargas de projeto, que especifica uma resistência mínima de $0,65 \text{ kg/cm}^2$. Portanto, não há necessidade de ajustes no projeto original com relação a resistência do solo, e a construção pode prosseguir conforme planejado.

5. Conclusão



O terreno localizado na Rua Boa Vista, Bairro Sambaíba, é apropriado para a construção do Centro de Parto Normal. A resistência do solo é compatível com os requisitos estruturais do projeto, assegurando que o solo possui resistência condizente com as cargas previstas em projeto. Recomendamos o prosseguimento das obras conforme o projeto original.

6. Assinatura do Responsável Técnico

Assinatura: _____

Nome: Antocelio Ribeiro Teixeira

Data: 24-07-2024




Segunda-feira
19 de agosto de 2024
Ano IV • Edição Nº 2733

- 233 -

Prefeitura Municipal de Santa Maria da Vitória - BA

Diário Oficial do EXECUTIVO

Processo: 07988e25 - Doc: 1500 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:19:32
Acesse em: <https://e.cdm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 63f61d19-dc34-4c18-803e-78e6eac0f0fe



<http://pmsantamariadavitoria.ba.imprensaoficial.org/>



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia
CNPJ: 15.233.026/0001-57
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402,
Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
CEP: 40.243-620
Tel: + 55 (71) 3453-8990

COBRANÇA DE A.R.T.

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CPF/CNPJ
13.912.506/0001-19
Endereço
AVENIDA BRASIL, SN
JARDIM AMERICA - SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA - 47640000

Representação numérica: 10492.34758 71000.100041 05735.371196 6 97990000009964
Agência / Código Beneficiário 0064 / 234757-1 **Número do Documento** 14000000057353711-4 **Data Emissão** 26/07/2024 **Data Vencimento** 05/08/2024
Parcela 1/1 **Valor do Documento** R\$ 99,64

Detalhes da Cobrança

ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART

BA20240827376 R\$ 99,64

RECIBO DO PAGADOR

Autenticação Mecânica

CAIXA

Banco
104-0

10492.34758 71000.100041 05735.371196 6 97990000009964

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						05/08/2024	
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário	
CREA-BA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia						0064 / 234757-1	
Data Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.		Data Processamento	
26/07/2024		57353711		DM		26/07/2024	
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade Moeda	
		RG		R\$		X	
Instruções						(-) Desconto	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. O INÍCIO DA ATIVIDADE TÉCNICA SEM A QUITAÇÃO DO VALOR DA ART ENSEJARA AS SANÇÕES LEGAIS CABÍVEIS. REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T.						(-) Outras Deduções / Abatimento	
						(+/-) Mora / Multa / Juros	
Unidade Beneficiária						(+/-) Outros Acréscimos	
CREA-BA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia						(-) Valor Cobrado	
15.233.026/0001-57							
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA							
Pagador						Código de Barras	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA						Autenticação Mecânica	
13.912.506/0001-19						FICHA DE COMPENSAÇÃO	
AVENIDA BRASIL, SN							
JARDIM AMERICA - SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA - 47640000							



Página 1/2



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20242848895

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL

1. Responsável Técnico

JÚLIA VILELA DE FARIA

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1420397125

Registro: 313914MG

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CPF/CNPJ: 00.394.544/0109-03

OUTROS ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO G

Nº: BLOCO G

Complemento: MINISTÉRIOS

Bairro: CENTRO

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 70058900

Contrato: Não especificado

Celebrado em: 29/02/2024

Valor: R\$ 15.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Outras

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO G

Nº: BLOCO G

Complemento: MINISTÉRIOS

Bairro: CENTRO

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 70058900

Data de Início: 29/02/2024

Previsão de término: 29/03/2024

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade:

Código: Não Especificado

Proprietário: SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CPF/CNPJ: 00.394.544/0109-03

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

Quantidade

Unidade

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

717,00

m²

> #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

717,00

m²

> #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO; SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, EXTINTORES E INSTALAÇÃO DAS SINALIZAÇÕES

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: <https://www.crea-mg.org.br/transparencia/legpd/politica-privacidade-dados>. Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever legal.

7. Entidade de Classe

ASSEARA - Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região de Alfenas

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JÚLIA VILELA DE FARIA - CPF: 114.247.546-82

Arado 21 de Maio de 2023

Local

data

SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE -
CNPJ: 00.394.544/0109-03

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: c2B40
Impresso em: 21/03/2024 às 18:53:55 por: ip: 168.205.59.233

www.crea-mg.org.br
Tel: 0800 031 2732

atendimento@crea-mg.org.br
Fax:

CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais



Página 2/2



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20242848895

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL

Valor da ART: R\$ 99,64

Registrada em: 21/03/2024

Valor pago: R\$ 99,64

Nosso Número: 8604251368

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: c2B40
Impresso em: 21/03/2024 às 18:53:55 por: , ip: 168.205.59.233

www.crea-mg.org.br
Tel: 0800 031 2732

atendimento@crea-mg.org.br
Fax:

CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais



Página 1/2



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20242849555

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL

1. Responsável Técnico

LUCAS CASTELO MOTA

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

RNP: 1410549780

Registro: MG00000149888D MG

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CPF/CNPJ: 00.394.544/0109-03

ESPLANADA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS

Nº: BLOCO G

Complemento: MINISTÉRIOS

Bairro: CENTRO

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 70058900

Contrato: Não especificado

Celebrado em: 29/02/2024

Valor: R\$ 7.500,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

ESPLANADA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS

Nº: BLOCO G

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 70058900

Data de Início: 29/02/2024

Previsão de término: 29/03/2024

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade:

Código: Não Especificado

Proprietário: SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CPF/CNPJ: 00.394.544/0109-03

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

Quantidade

Unidade

82 - Projeto de Instalações > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.4 - PARA FINS INDUSTRIAIS

717,00

m²

82 - Projeto de Instalações > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA

717,00

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: <https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lpdp/politica-privacidade-dados>. Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever legal.

7. Entidade de Classe

ASSEARA - Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região de Alfenas

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUCAS CASTELO MOTA - CPF: 068.422.386-41

de _____ de _____
Local data

SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE -
CNPJ: 00.394.544/0109-03

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/> com a chave: 8YWA6
Impresso em: 21/03/2024 às 20:42:19 por: ip: 158.205.59.233

www.crea-mg.org.br
Tel: 0800 031 2732

atendimento@crea-mg.org.br
Fax:

CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais



Página 2/2



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20242849555

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL

10. Valor

Valor da ART: R\$ 99,64

Registrada em: 21/03/2024

Valor pago: R\$ 99,64

Nosso Número: 8604253088

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8YWA6
Impresso em: 21/03/2024 às 20:42:20 por: , ip: 168.205.59.233

www.crea-mg.org.br
Tel: 0800 031 2732

atendimento@crea-mg.org.br
Fax:

CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais





CAU/BR

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

RRT 14044702

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: MIRELA PILON PESSATTI
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

CPF: 175.XXX.XXX-06
Nº do Registro: 000A256692

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI14044702I00CT001
Data de Cadastro: 05/03/2024
Data de Registro: 05/03/2024

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: INICIAL
Forma de Participação: EQUIPE

2.1 Valor da(s) taxa(s)

Valor da(s) taxa(s): R\$119,61

Boleto nº 19920363

Pago em: 05/03/2024

2.2 Equipe Técnica

Nome Civil/Social
MIRELA PILON PESSATTI
SIMONE ALVES PRADO MENEZES
VICTÓRIA ANGELI CAPOVILLA

CPF	RRT Vinculado
175.XXX.XXX-06	14044702
720.XXX.XXX-97	14067147
420.XXX.XXX-60	14049957

Tipo de Vínculo
Principal
Indicado
Indicado

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Tipo: Órgão Público
Valor do Serviço/Honorários: R\$0,00

CPF/CNPJ: 00.XXX.XXX/0109-03
Data de Início: 05/03/2024
Data de Previsão de Término: 05/04/2024

3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País: Brasil
Tipo Logradouro: ESPLANADA
Logradouro: ESPLANADA DOS MINISTERIOS
Bairro: ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA

CEP: 70058900
Nº: bloco g
Complemento: MINISTÉRIOS
Cidade/UF: BRASÍLIA/DF

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: PROJETO
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico

Quantidade: 717,00
Unidade: metro quadrado

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Hospitalar

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

Projeto Arquitetônico de Referência para Centro de Parto Normal.



CAU/BR

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

RRT 14044702

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI14044702I00CT001	Secretaria de Atenção Especializada à Saúde	INICIAL	05/03/2024

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista MIRELA PILON PESSATTI, registro CAU nº 000A256692, na data e hora: 05/03/2024 14:05:31, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (LGPD)

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.cau.br.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, ou via QRCode.

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.cau.br.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 19/03/2024 às 20:01:14 por: siccau, ip 10.244.2.2.





TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS

Ref.: PROJETO DE ARQUITETURA PARA PROJETO DE REFERÊNCIA DE CENTRO DE PARTO NORMAL – RRT Nº 14044702

Mirela Pilon Pessatti, brasileira, Arquiteta e Urbanista com registro no CAU sob o nº A25669-2, portadora da Cédula de Identidade RG nº 23.773.872-7-SSP/SP, residente e domiciliada na Rua Advogado Mario Batista de Campos, nº 395, Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP: 13.049-335, autora do projeto e,

Victória Angeli Capovilla, brasileira, Arquiteta e Urbanista com registro no CAU sob o A 247156-6, portadora da Cédula de Identidade RG nº 38.401.780-SSP/SP, residente e domiciliada na Rua Joaquim de Castro 86, Jardim Monte Verde na Cidade de Valinhos, Estado de São Paulo, CEP: 13275-070, autora do projeto e,

Simone Alves Prado Menezes, brasileira, Arquiteta e Urbanista com registro no CAU sob o nº A36015-5, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1305163-SSP/SE residente e domiciliada na Rua Maye Bell Taylor nº 150, edifício Savana, apartamento 201, Cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, CEP: 49045-030, autora do projeto, doravante designadas como **CEDENTES**.

E, SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, órgão público federal, inscrito no CNPJ sob o Nº 00394544010903, com sede na Esplanada dos Ministérios – Bloco G – Edifício Sede – Ministério da Saúde - Brasília, Distrito Federal, CEP: 70.058-900, neste ato por seu secretário, Nilton Pereira Junior, brasileiro, médico, inscrito no CPF sob o número 856.160.281-34, residente e domiciliado Condomínio Vivendas Bela Vista - Rod. DF-150 Km 2,5 - Casa K11 - Brasília/DF, CEP: 73.105-909 designado CESSIONÁRIO, ajustam, para todos os fins e conforme as disposições a seguir dispostas, o presente termo de CESSÃO TOTAL DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS DO PROJETO DE REFERÊNCIA DE CENTRO DE PARTO NORMAL, que neste instrumento serão referidos simplesmente como PROJETO, mediante as seguintes cláusulas:

1. AS CEDENTES, em caráter gratuito, total, irrevogável, irretratável, cedem e transferem ao CESSIONÁRIO todos e quaisquer direitos autorais de natureza patrimonial sobre o PROJETO, em obediência ao art. 111 da Lei no 8.666/93, nos termos da Lei no. 9.610/1998 e §2º, art. 3º, da Resolução CAU/BR nº 67, de 5 de dezembro de 2013.



2. O CESSIONÁRIO doará o PROJETO aos Estados e Municípios, e as mesmas prerrogativas de exploração do PROJETO que foram conferidas ao CESSIONÁRIO por meio deste Termo.

3. Em face da presente cessão e transferência de direitos autorais o CESSIONÁRIO está autorizado a conferir ao PROJETO as mais variadas modalidades de utilização, fruição e disposição, sem qualquer restrição de espaço, idioma, quantidade de exemplares, número de veiculações, emissões, transmissões e/ou retransmissões, incluindo os direitos de divulgação em qualquer tipo de mídia, existente ou que venha a existir desde que, na divulgação, conste sempre o crédito aos profissionais responsáveis pela elaboração dos mesmos.

4. AS CEDENTES declaram serem legítimas e exclusivas autoras e criadoras do PROJETO, comprometendo-se a responder por todos e quaisquer danos causados ao CESSIONÁRIO e a terceiros em decorrência da violação de quaisquer direitos, inclusive de propriedade intelectual.

5. A cessão e a transferência dos direitos autorais patrimoniais vigorarão por todo o prazo de vigência dos direitos autorais patrimoniais sobre o PROJETO, bem como por eventual prazo de proteção que venha a ser concedido por futura alteração legislativa.

6. A cessão e transferência dos direitos autorais patrimoniais sobre o PROJETO será válida em todo o território nacional.

7. AS CEDENTES, sob sua responsabilidade, fornecerão ao CESSIONÁRIO, por escrito, no prazo definido na respectiva solicitação, os nomes, sinais convencionais ou pseudônimos que devam ser mencionados na indicação de autoria e divulgação do PROJETO, bem como seu título, se houver.

8. Nos termos do Art. 15 e 16 da Lei 12.378/2010, as CEDENTES autorizam o CESSIONÁRIO a executar os PROJETOS e suas peças técnicas ora contratados de forma diversa às especificações, sem que caiba qualquer indenização ou encargo adicional, sem prejuízo do direito de repúdio aos projetos por parte das CEDENTES, se for o caso, nos termos da legislação em vigor.



9. Havendo qualquer alteração nas peças técnicas do PROJETO cedido, o CESSIONÁRIO se obriga a apresentar o documento de responsabilidade técnica de tais alterações e informar as CEDENTES.

10. A implantação do projeto no terreno não fez parte do escopo das CEDENTES, devendo ficar a cargo dos Estados e Municípios que fizeram a adesão ao projeto de referência, assim como a aprovação em todos os órgãos competentes. Os quais se obrigam a exigir o recolhimento de ART e ou RRT dos responsáveis técnicos pelos respectivos projetos de implantação e aprovações nos devidos órgão competentes, assim como o cumprimento das normas, legislações e códigos edílicos de cada local.

11. Este instrumento obriga as partes, assim como seus herdeiros e sucessores.

12. As partes elegem o Foro de Brasília – Distrito Federal

As partes firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual forma e teor na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo indicadas:

Brasília/DF, 21 de março de 2024

MIRELA PILON PESSATTI
Autora do Projeto - CEDENTE

VICTÓRIA ANGELI CAPOVILLA
Autora do Projeto - CEDENTE

SIMONE ALVES PRADO MENEZES
Autora do Projeto - CEDENTE

SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - SAES
Secretário da SAES

TESTEMUNHAS:

1. _____
Nome
CPF:

2. _____
Nome
CPF:



TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS

Ref.: PROJETO COMPLEMENTARES (ESTRUTURAL, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS) DE REFERÊNCIA DE CENTRO DE PARTO NORMAL

Kayo Henrique Moreira, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil com registro no CREA sob o nº 1415056161, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.480.493 – SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Brasília, nº 385, Centro, na Cidade de Areado, no Estado de Minas Gerais, autor do projeto doravante designado como **CEDENTE**, e

Júlia Vilela de Faria, brasileira, solteira, Engenheiro Civil com registro no CREA sob o nº 142039712-5, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.003049/MG, residente e domiciliado na Rua Prefeito Venerando Brás da Silveira, nº 200, Centro, na Cidade de Areado, no Estado de Minas Gerais, autor do projeto doravante designado como **CEDENTE**, e

Lucas Castelo Mota, brasileiro, casado, Engenheiro Eletricista com registro no CREA sob o nº 1410549780, portador da Cédula de Identidade RG nº 11091442 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Afonso Celso de Souza Matthes, 60, Bairro Green Ville na Cidade de Poços de Caldas, no Estado de Minas Gerais, autor do projeto doravante designado como **CEDENTE**, e

Tailis Henrique Pereira Fonseca, brasileiro, casado, Engenheiro Civil com registro no CREA sob o nº 1419969064, portador da Cédula de Identidade RG nº 19692192 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Tapajós, 21, Bairro Vila Nova na Cidade de Fama, no Estado de Minas Gerais, autor do projeto doravante designado como **CEDENTE**.

E, SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, órgão público federal, inscrito no CNPJ sob o Nº 00394544010903, com sede na Esplanada dos Ministérios – Bloco G – Edifício Sede – Ministério da Saúde - Brasília, Distrito Federal, CEP: 70.058-900, neste ato por seu secretário, Nilton Pereira Junior, brasileiro, médico, inscrito no CPF sob o número 856.160.281-34, residente e domiciliado

Digitalizado com CamScanner



Condomínio Vivendas Bela Vista - Rod. DF-150 Km 2,5 - Casa K11 - Brasília/DF, CEP: 73.105-909 designado CESSIONÁRIO, ajustam, para todos os fins e conforme as disposições a seguir dispostas, o presente termo de CESSÃO TOTAL DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS DO PROJETO DE REFERÊNCIA DE CENTRO DE PARTO NORMAL, que neste instrumento serão referidos simplesmente como PROJETO, mediante as seguintes cláusulas:

1. OS CEDENTES, em caráter gratuito, total, irrevogável, irratável, cedem e transferem ao CESSIONÁRIO todos e quaisquer direitos autorais de natureza patrimonial sobre o PROJETO, em obediência ao art. 111 da Lei no 8.666/93, nos termos da Lei no. 9.610/1998 e §2º, art. 3º, da Resolução CAU/BR n° 67, de 5 de dezembro de 2013.
2. O CESSIONÁRIO doará o PROJETO aos Estados e Municípios, e as mesmas prerrogativas de exploração do PROJETO que foram conferidas ao CESSIONÁRIO por meio deste Termo.
3. Em face da presente cessão e transferência de direitos autorais o CESSIONÁRIO está autorizado a conferir ao PROJETO as mais variadas modalidades de utilização, fruição e disposição, sem qualquer restrição de espaço, idioma, quantidade de exemplares, número de veiculações, emissões, transmissões e/ou retransmissões, incluindo os direitos de divulgação em qualquer tipo de mídia, existente ou que venha a existir desde que, na divulgação, conste sempre o crédito aos profissionais responsáveis pela elaboração dos mesmos.
4. OS CEDENTES declaram serem legítimos e exclusivos autores do PROJETO, comprometendo-se a responder por todos e quaisquer danos causados ao CESSIONÁRIO e a terceiros em decorrência da violação de quaisquer direitos, inclusive de propriedade intelectual.
5. A cessão e a transferência dos direitos autorais patrimoniais vigorarão por todo o prazo de vigência dos direitos autorais patrimoniais sobre o PROJETO, bem como por eventual prazo de proteção que venha a ser concedido por futura alteração legislativa.
6. A cessão e transferência dos direitos autorais patrimoniais sobre o PROJETO será válida em todo o território nacional.

Digitalizado com CamScanner



7. OS CEDENTES, sob sua responsabilidade, fornecerão ao CESSIONÁRIO, por escrito, no prazo definido na respectiva solicitação, os nomes, sinais convencionais ou pseudônimos que devam ser mencionados na indicação de autoria e divulgação do PROJETO, bem como seu título, se houver.

8. Nos termos do Art. 15 e 16 da Lei 12.378/2010, os CEDENTES autorizam o CESSIONÁRIO a executar os PROJETOS e suas peças técnicas ora contratados de forma diversa às especificações, sem que caiba qualquer indenização ou encargo adicional, sem prejuízo do direito de repúdio aos projetos por parte dos CEDENTES, se for o caso, nos termos da legislação em vigor.

9. Havendo qualquer alteração nas peças técnicas do PROJETO cedido, o CESSIONÁRIO se obriga a apresentar o documento de responsabilidade técnica de tais alterações e informar os CEDENTES.

10. A implantação do projeto no terreno não faz parte do escopo dos CEDENTES, devendo ficar a cargo dos Estados e Municípios que fizeram a adesão ao projeto de referência, assim como a obtenção de alvarás e processos de ligação de concessionárias, os quais se obrigam a exigir o recolhimento de ART e ou RRT dos responsáveis técnicos responsáveis pelo projeto de implantação, assim como o cumprimento das normas, legislações e códigos edilícios de cada local.

11. Este instrumento obriga as partes, assim como seus herdeiros e sucessores.


12. As partes elegem o Foro de Brasília – Distrito Federal

As partes firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual forma e teor na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo indicadas:

Brasília/DF, 21 de março de 2024

 Documento assinado digitalmente
KAYO HENRIQUE MOREIRA
Data: 21/03/2024 19:55:12 -0300
Verifique em <https://validar.rh.gov.br>

Kayo Henrique Moreira
Autor do Projeto
CEDENTE


Júlia Vilela de Faria
Autora do Projeto
CEDENTE

21/03/2024

Digitalizado com CamScanner



Segunda-feira
19 de agosto de 2024
Ano IV • Edição Nº 2733

- 247 -

Prefeitura Municipal de Santa Maria da Vitória - BA

Diário Oficial do EXECUTIVO

Processo: 07988e25 - Doc: 1500 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:19:32
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 63f61d19-dc34-4c18-803e-78e6eac0f0fe

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUCAS CASTELO MOTA
Data: 21/08/2024 15:48:47 -0300
Verifique em: <https://epp/validaDoc.seam>

Lucas Castelo Mota
Autor do Projeto
CEDENTE

gov.br
Documento assinado digitalmente
TALLIS HENRIQUE PEREIRA FONSECA
Data: 21/08/2024 15:50:56 -0300
Verifique em: <https://epp/validaDoc.seam>

Tallis Henrique Pereira Fonseca
Autor do Projeto
CEDENTE

SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - SAES
Secretário da SAES

TESTEMUNHAS:

1. _____
Nome
CPF:

2. _____
Nome
CPF:

Digitalizado com CamScanner

<http://pmsantamariadavitoriaba.imprensaoficial.org/>

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AG CERTSIGN S/A - CN: BRASILEIRO - IMPRENSA OFICIAL ORG -



TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS

Ref.: PROJETO COMPLEMENTAR (GASES MEDICINAIS) DE REFERÊNCIA DE CENTRO DE PARTO NORMAL

Edson Guerra Mazziero, brasileiro, casado, Engenheiro de Produção-Mecânica com registro no CREA sob o nº 5060193720, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.330.884-6 – SSP/SP, residente e domiciliado Rua Ulisses Nicolini, nº10, Residencial Vevey, Swiss Park, na Cidade de Campinas, no Estado de São Paulo, autor do projeto doravante designado como **CEDENTE**,
e

E, SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, órgão público federal, inscrito no CNPJ sob o Nº 00394544010903, com sede na Esplanada dos Ministérios – Bloco G – Edifício Sede – Ministério da Saúde - Brasília, Distrito Federal, CEP: 70.058-900, neste ato por seu secretário, Nilton Pereira Junior, brasileiro, médico, inscrito no CPF sob o número 856.160.281-34, residente e domiciliado Condomínio Vivendas Bela Vista - Rod. DF-150 Km 2,5 - Casa K11 - Brasília/DF, CEP: 73.105-909 designado **CESSIONÁRIO**, ajustam, para todos os fins e conforme as disposições a seguir dispostas, o presente termo de **CESSÃO TOTAL DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS DO PROJETO DE REFERÊNCIA DE CENTRO DE PARTO NORMAL**, que neste instrumento serão referidos simplesmente como **PROJETO**, mediante as seguintes cláusulas:

1. O **CEDENTE**, em caráter gratuito, total, irrevogável, irretratável, cede e transfere ao **CESSIONÁRIO** todos e quaisquer direitos autorais de natureza patrimonial sobre o **PROJETO**, em obediência ao art. 111 da Lei no 8.666/93, nos termos da Lei no. 9.610/1998 e §2o, art. 3o, da Resolução CAU/BR nº 67, de 5 de dezembro de 2013.
2. O **CESSIONÁRIO** doará o **PROJETO** aos Estados e Municípios, e as mesmas prerrogativas de exploração do **PROJETO** que foram conferidas ao **CESSIONÁRIO** por meio deste Termo.
3. Em face da presente cessão e transferência de direitos autorais o **CESSIONÁRIO** está autorizado a conferir ao **PROJETO** as mais variadas modalidades de utilização, fruição e disposição, sem qualquer restrição de espaço, idioma, quantidade de exemplares, número de veiculações, emissões, transmissões e/ou retransmissões,



incluindo os direitos de divulgação em qualquer tipo de mídia, existente ou que venha a existir desde que, na divulgação, conste sempre o crédito aos profissionais responsáveis pela elaboração dos mesmos.

4. O CEDENTE declara ser legítimos e exclusivos autor do PROJETO, comprometendo-se a responder por todos e quaisquer danos causados ao CESSIONÁRIO e a terceiros em decorrência da violação de quaisquer direitos, inclusive de propriedade intelectual.

5. A cessão e a transferência dos direitos autorais patrimoniais vigorarão por todo o prazo de vigência dos direitos autorais patrimoniais sobre o PROJETO, bem como por eventual prazo de proteção que venha a ser concedido por futura alteração legislativa.

6. A cessão e transferência dos direitos autorais patrimoniais sobre o PROJETO será válida em todo o território nacional.

7. O CEDENTE, sob sua responsabilidade, fornecerá ao CESSIONÁRIO, por escrito, no prazo definido na respectiva solicitação, os nomes, sinais convencionais ou pseudônimos que devam ser mencionados na indicação de autoria e divulgação do PROJETO, bem como seu título, se houver.

8. Nos termos do Art. 15 e 16 da Lei 12.378/2010, o CEDENTE autoriza o CESSIONÁRIO a executar os PROJETOS e suas peças técnicas ora contratados de forma diversa às especificações, sem que caiba qualquer indenização ou encargo adicional, sem prejuízo do direito de repúdio aos projetos por parte do CEDENTE, se for o caso, nos termos da legislação em vigor.

9. Havendo qualquer alteração nas peças técnicas do PROJETO cedido, o CESSIONÁRIO se obriga a apresentar o documento de responsabilidade técnica de tais alterações e informar o CEDENTE.

10. A implantação do projeto no terreno não fez parte do escopo do CEDENTE, devendo ficar a cargo dos Estados e Municípios que fizeram a adesão ao projeto de referência, assim como a obtenção de alvarás e processos de ligação de concessionárias, os quais se obrigam a exigir o recolhimento de ART e ou RRT dos responsáveis técnicos responsáveis pelo projeto de implantação, assim como o cumprimento das normas, legislações e códigos edilícios de cada local.

11. Este instrumento obriga as partes, assim como seus herdeiros e sucessores.



12. As partes elegem o Foro de Brasília – Distrito Federal

As partes firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual forma e teor na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo indicadas:

Brasília/DF, 21 de março de 2024

Edson Guerra Mazziere
Autor do Projeto
CEDENTE

SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - SAES
Secretário da SAES

TESTEMUNHAS:

1. _____
Nome
CPF:

2. _____
Nome
CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

Obra
Centro de Porto Normal - Área Construída: 716,25m²

Bancos
SINAPI - 06/2024 - Bahia
SBC - 06/2024 - Bahia
ORSE - 04/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
IOPIES - 03/2024 - Espírito
Santo

Encargos
Não
Desonerado:
Horista:
116,64%
Mensalista:
71,67%

B.D.I.
24,03%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					186.389,00
1.1	02.02.150 CPOS/CDHU	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	12	904,42	1.121,75	13.461,00
1.2	93582 SINAPI	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	m²	8	278,86	345,87	2.766,96
1.3	93583 SINAPI	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	m²	8	472,23	585,71	4.685,68
1.4	02.02.130 CPOS/CDHU	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	UNMES	12	1.490,03	1.848,08	22.178,96
1.5	02.02.160 CPOS/CDHU	Locação de container tipo guarita - área mínima de 4,60 m²	UNMES	12	905,85	1.123,53	13.482,36
1.6	93210 SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	35	594,02	736,76	25.786,60
1.7	02.02.140 CPOS/CDHU	Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	UNMES	12	1.351,63	1.676,43	20.117,16
1.8	95648 SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 25 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1	527,03	653,68	653,68
1.9	95873 SINAPI	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1	188,29	208,25	208,25
1.10	101509 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1	1.872,32	2.322,24	2.322,24
1.11	103889 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	441,64	547,77	3.286,62

<http://pmsantamariadavitoriaba.imprensaoficial.org/>

- CERTIFICADO DIGITAL - EMISSÃO POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL IV - IMPRENSAOFICIAL.ORG -



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

1.12	05.07.040 CPOS/CDHU	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	240	108,48	134,55	32.292,00
1.13	98459 SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	338,8	95,28	118,18	40.039,38
1.14	012689 SBC	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	UN	1	4.105,55	5.092,11	5.092,11
2		FUNDÇÃO					340.556,84
2.1	98056 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	151,4	98,95	85,52	12.847,73
2.2	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	363,499	91,89	113,97	41.427,96
2.3	100324 SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF_01/2024	m³	52,89	198,98	246,77	13.051,87
2.4	96540 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CONCRETO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E-17 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m³	177,2	139,68	173,25	30.599,90
2.5	96536 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E-25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m³	348,2	76,49	94,87	33.033,73
2.6	96543 SINAPI	ARMACÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	680	20,66	25,87	17.581,60
2.7	96544 SINAPI	ARMACÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	58,8	18,37	22,78	1.336,46
2.8	96545 SINAPI	ARMACÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	322,32	16,25	20,15	6.494,75
2.9	96546 SINAPI	ARMACÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	2161,96	14,06	17,44	37.704,58
2.10	96547 SINAPI	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	739,58	10,69	13,28	9.806,93
2.11	96548 SINAPI	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	865,74	8,86	12,23	11.811,00
2.12	96557 SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE CONCRETO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	81,5	756,69	838,77	76.509,76
2.13	100574 SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	272,853	1,54	1,91	521,15
2.14	93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	436,13	29,42	36,49	15.914,38
2.15	98657 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	525,4	45,50	56,43	29.645,32
2.16	000128 SBC	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	81,5	20,32	25,20	2.053,80

<http://pmsantamariadavitoriaba.imprensaoficial.org/>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

3			ESTRUTURA			506.912,43
3.1			PILARES			69.444,63
3.1.1	92423 SINAPI		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	300,4	27.363,44
3.1.2	92762 SINAPI		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	821,84	10.914,04
3.1.3	92763 SINAPI		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	138,67	1.536,46
3.1.4	92764 SINAPI		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	KG	359,78	3.831,66
3.1.5	92759 SINAPI		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	510	9.052,50
3.1.6	CPU1914 Próprio		CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	18,9	16.270,25
3.1.7	000128 SBC		CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	18,9	476,28
3.2			VIGAS			174.498,91
3.2.1	92460 SINAPI		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m³	470,3	74.283,89
3.2.2	92760 SINAPI		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	205,8	3.358,66
3.2.3	92761 SINAPI		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	KG	649,38	9.760,18
3.2.4	92762 SINAPI		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	KG	466,45	6.184,46
3.2.5	92763 SINAPI		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	KG	1120,93	12.419,90
3.2.6	92764 SINAPI		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	KG	1344,45	14.318,39

<http://pmsantamariadavitoria.ba.imprensaoficial.org/>

CERTIFICADO DIGITAL EMISSO POR: AC CERTSIGN SPS ICP-BRASIL IMPRENSAOFICIAL.ORG -



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

3.2.7	92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	850	14,31	17,75	15.087,50
3.2.8	CPU003 Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CACAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	42,2	726,25	900,77	38.012,49
3.2.9	000128 SBC	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	42,2	20,32	25,20	1.063,44
3.3		LAJE					260.952,26
3.3.1	92518 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLÉS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_08/2020	m²	49,9	43,44	53,88	2.858,61
3.3.2	92768 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	KG	850	13,67	16,95	14.407,50
3.3.3	92768 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	KG	705,6	12,55	15,57	10.986,19
3.3.4	92770 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	KG	161,16	11,55	14,33	2.309,42
3.3.5	92771 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	488,66	10,19	12,64	6.176,66
3.3.6	92773 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	248,17	8,28	10,27	2.528,17
3.3.7	CPU003 Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CACAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	47,8	726,25	900,77	43.056,81
3.3.8	000128 SBC	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	47,8	20,32	25,20	1.204,56
3.3.9	CPU2101 Próprio	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	m²	45,26	202,24	250,84	11.353,02
3.3.10	CPU2100 Próprio	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_11/2020_PA	m²	457,04	220,25	273,18	124.854,19

<http://dpsantamariadavitoriaba.imprensaoficial.org/>



Diário Oficial do EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA						
3.3.11	CPU2102 Próprio	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (16+4), AF_11/2020_PA	m²	130,48	255,78	317,24
3.4		BASE RESERVATÓRIO				2.016,63
3.4.1	97103 SINAPI	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESURA DE 20 CM, FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA, AF_08/2021	m²	6,25	280,15	322,68
4		VEDAÇÕES				203.408,41
4.1	103318 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	m³	931,13	93,15	115,53
4.2	98358 SINAPI	PARDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS, AF_07/2023_PS	m²	636,86	101,39	125,75
4.3	93191 SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESURA DE 20" CM, AF_03/2024	M	113,06	69,77	86,54
4.4	93199 SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESURA DE 20" CM, AF_03/2024	M	62,2	50,14	82,19
4.5	101161 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO ALZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X30CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2020	m²	8,188	205,34	254,68
5		REVESTIMENTO ARGAMASSADO				282.907,55
5.1	87805 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	m²	1862,24	9,19	11,40
5.2	87530 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	m²	931,12	44,75	55,50
5.3	87775 SINAPI	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCIA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM, AF_08/2022	m²	931,12	62,36	77,35
5.4	94895 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO, AF_08/2022	m²	824,68	89,14	110,56
5.5	2180 ORSE	Regularização de base para reveal, de pisos com arg, traço 1:4, esp. média = 2,5cm	m²	824,68	26,20	32,50
6		COBERTURA				133.802,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

6.1	94207 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IQAMENTO. AF_07/2019	m²	587,22	49,47	61,36	36.031,82
6.2	100383 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	587,22	26,88	33,34	19.577,91
6.3	92543 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	587,22	24,47	30,35	17.822,13
6.4	94231 SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	87,73	50,16	62,21	5.457,88
6.5	101966 SINAPI	CHAPIM SOBRE MUIROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:8 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	55,5	117,47	143,70	8.086,35
6.6	94451 SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IQAMENTO. AF_07/2019	M	30,88	93,65	116,15	3.596,33
6.7	94229 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	75,3	161,88	200,78	15.118,73
6.8	98565 SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_08/2023	m²	107,63	58,19	72,17	7.767,66
6.9	98546 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	107,63	127,67	158,35	17.043,21
6.10	16.011.0005 A	COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR NA COR CRISTAL COM 10MM DE ESPESURA INCL. MADEIRAMENTO EM PECAS DE MADEIRA E PILARES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, MEDIDO PELA ÁREA REAL E COBERTURA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	5,76	461,72	572,67	3.298,58
7		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					212.551,86
7.1		HIDRÁULICA					70.148,11
7.1.1	2644 ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 1/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", pr. máx. 15 mca, alt. sucção 8 mca, faixas hm (m) - q (m3/h) : (1-4-1,5)(1-2,6)(6-3,3)(5-3,9)(2-4-4), inclusive chave de partida direta	un	1	2.174,36	2.696,86	2.696,86

<http://pmsantamariadavitoria.ba.imprensaoficial.org/>

CERTIFICADO DIGITALMENTE POR AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL / IMPRENSA OFICIAL ORG -



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

7.1.2	103044 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CÁBEÇA QUADRADA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	1	39,47	49,95	48,95
7.1.3	94489 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	3	37,88	46,88	140,94
7.1.4	104032 SINAPI	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, AF_08/2022	UN	1	19,51	24,57	24,57
7.1.5	99386 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	1	14,84	18,41	18,41
7.1.6	94656 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2024	UN	69	3,29	4,08	281,52
7.1.7	99490 SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	3	6,71	8,32	24,96
7.1.8	99489 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	145	7,12	8,83	1.280,35
7.1.9	99530 SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	29	13,05	16,19	469,51
7.1.10	99356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	484,7	24,39	30,25	14.862,18
7.1.11	95573 SINAPI	WIDRÔMETRO DN 20 (1/2), 1,5 MPa/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2016	UN	1	166,29	206,25	206,25
7.1.12	94784 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	1	171,20	212,34	212,34
7.1.13	99987 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	28	98,75	120,00	3.360,00
7.1.14	99985 SINAPI	REGISTRO DE FRESSAO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	10	91,94	114,03	1.140,30
7.1.15	94482 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	1	79,23	98,27	98,27
7.1.16	92336 SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 85 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	M	1	122,92	152,46	152,46
7.1.17	96885 SINAPI	ENGAJE E FLEITE EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	42	11,70	14,51	609,42

<http://pmsantamariadavitoria.ba.imprensaoficial.org/>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

7.1.18	89373 SINAPI	LULA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12	7,11	8,82	105,84
7.1.19	92696 SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	2	43,57	54,04	108,08
7.1.20	94662 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2	9,99	12,27	24,54
7.1.21	104002 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	15,60	19,35	19,35
7.1.22	103948 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	8,00	9,92	39,68
7.1.23	103967 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	10,19	12,64	12,64
7.1.24	89415 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	15,20	18,85	18,85
7.1.25	103966 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	25,18	31,23	187,38
7.1.26	89577 SINAPI	LULA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	29,11	36,11	36,11
7.1.27	89357 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	64,7	32,31	40,07	2.592,53
7.1.28	89448 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,3	12,91	16,01	4,80
7.1.29	103979 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	27,4	27,21	33,75	824,75
7.1.30	89869 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	64	10,44	12,95	828,80
7.1.31	104008 SINAPI	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	28,64	35,52	35,52

<http://pmsantamariadavitoria.ba.imprensaoficial.org/>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

7.1.32	89400 SINAPI	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15	19,13	23,73	355,95
7.1.33	89627 SINAPI	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	17,65	21,69	87,56
7.1.34	103976 SINAPI	TÉ DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	22,03	27,32	81,96
7.1.35	94672 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4". INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	26	5,54	6,87	178,62
7.1.36	90373 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	67	12,17	15,08	1.011,03
7.1.37	89396 SINAPI	TÉ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2". INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	18,60	23,07	46,14
7.1.38	94689 SINAPI	TÉ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4". INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1	8,47	10,51	10,51
7.1.39	040841 SBC	RESERVATORIO ELEVADO 5,0x2,4x1,85m CONC. 25MPa-ACO/FORMAS	UN	1	23.288,71	28.860,18	28.860,18
7.1.40	99619 SINAPI	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	101,00	125,27	125,27
7.1.41	48.02.300 CPOS/CDHU	Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antecâmara e proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 5.000 litros	UN	1	7.276,25	9.024,73	9.024,73
7.2		SANTÁRIA					94.655,32
7.2.1	97897 SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	3	509,84	632,35	1.897,05
7.2.2	97903 SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	5	848,13	1.061,94	5.259,70
7.2.3	97902 SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	5	608,74	755,02	3.775,10
7.2.4	104328 SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA OJADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	24	61,48	76,26	1.830,00

<http://pmsantamariadavitoria.ba.imprensaoficial.org/>

CERTIFICADO DIGITALMENTE POR AO 2023EIGN 99F10P BRASILEIRIMPENSAOFICIAL.ORG



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

7.2.5	89708 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	2	88,57	109,85	219,70
7.2.6	89709 SINAPI	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	10	18,91	23,45	234,50
7.2.7	86863 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	9	10,89	13,51	121,59
7.2.8	103977 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	5	6,58	8,16	40,80
7.2.9	89811 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	UN	15	38,62	47,90	718,50
7.2.10	89728 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	87	12,24	15,18	1.320,66
7.2.11	89503 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	14	19,50	24,18	338,66
7.2.12	89742 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	1	34,13	42,33	42,33
7.2.13	89810 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	UN	36	28,22	35,00	1.260,00
7.2.14	89726 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	28	10,27	12,74	356,72
7.2.15	89732 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	40	15,39	19,09	763,60
7.2.16	89799 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	6	22,34	27,71	168,26

<http://pmsantamariadavitoriaba.imprensaoficial.org/>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

7.2.30	89782 SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8	14,37	17,82	106,92
7.2.31	1565 ORSE	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	15	22,24	27,58	413,70
7.2.32	89373 SINAPI	RAMAL DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20	7,11	8,82	176,40
7.2.33	104014 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20	10,15	12,59	251,80
7.2.34	89384 SINAPI	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20	11,71	14,52	290,40
7.2.35	89408 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40	9,01	11,18	447,20
7.2.36	89532 SINAPI	PRUMADA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5	6,39	7,93	39,65
7.2.37	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	120	24,39	30,25	3.630,00
7.2.38	89357 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	2,5	32,31	40,07	100,18
7.2.39	100324 SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE "10 CM". AF_07/2019	m²	0,5	198,96	246,77	123,39
7.2.40	94962 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,3	440,10	545,86	163,76
7.2.41	86879 SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9	9,30	11,53	103,77
7.2.42	89699 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1	165,02	204,67	204,67
7.2.43	104350 SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8	26,96	33,44	200,64

<http://pmsantamariadavitoria.ba.imprensaoficial.org/>

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRS IOP BRASIL - IMPRENSA OFICIAL ORG -



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

7.2.44	89549 SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	5	16,76	20,78	103,95
7.2.45	86882 SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFACOPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	19,84	24,61	88,44
7.2.46	053314 SBC	CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 50mm	UN	8	34,74	43,08	344,72
7.2.47	88731 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	58	14,85	18,42	1.068,36
7.2.48	45.03.080 CPOS/CDHU	Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada "R", DN= 40 mm, inclusive conexões	M	108,7	43,79	54,31	5.957,81
7.2.49	12646 ORSE	Caixa de coletora de talvegue - CCT 02 (padrão DNIT)	un	1	4.514,71	5.598,59	5.598,59
7.2.50	89737 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	21,62	26,82	107,28
7.2.51	104348 SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	17	8,48	10,52	178,84
7.2.52	104351 SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3	17,93	22,24	66,72
7.2.53	46.01.070 CPOS/CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2"), inclusive conexões	M	15,2	108,83	134,98	2.051,70
7.2.54	89825 SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	23	15,58	18,32	444,36
7.2.55	89829 SINAPI	TE, PVC SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2	32,56	40,38	80,76
7.3		PLUVIAL					38.758,84
7.3.1	99253 SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,6X0,8 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	3	591,15	733,20	2.189,80
7.3.2	88811 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	44	38,62	47,80	2.107,50

<http://pmsantamariadavitoriaba.imprensaoficial.org/>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

7.3.3	69810 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8	28,22	35,00	280,00
7.3.4	69855 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	95,82	118,85	475,40
7.3.5	69590 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2	114,28	141,74	283,48
7.3.6	69797 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLIS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3	46,11	57,19	171,57
7.3.7	46.03.050 CPOS/GDHU	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada, "R", DN= 100 mm, inclusive conexões	M	128,6	109,39	136,68	17.448,45
7.3.8	46.05.020 CPOS/GDHU	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	94,2	48,71	60,42	5.691,56
7.3.9	69848 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	91,1	47,25	56,60	5.338,46
7.3.10	69833 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	42,02	52,12	52,12
7.3.11	69867 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	2	8,16	10,12	20,24
7.3.12	69406 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	21	9,01	11,18	234,78
7.3.13	69356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	173,5	24,39	30,25	5.248,38
7.3.14	69868 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	16	10,44	12,95	207,20
7.4		INCÊNDIO					7.989,61
7.4.1	12889 ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	un	9	17,88	22,18	199,62

<http://pmsantamariadavitoriaba.imprensaoficial.org/>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

7.4.2	101910 SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG. CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	8	312,69	387,83	3.102,84
7.4.3	12888 ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de Incêndio portátil". Placa E5	un	8	16,52	20,49	163,82
7.4.4	97.02.210 CPOS/CDHU	Placa de sinalização em PVC para ambientes	UN	1	219,81	272,63	272,63
7.4.5	97.02.198 CPOS/CDHU	Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa	UN	8	15,30	18,98	151,84
7.4.6	12884 ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência. Placa S2	un	31	23,66	29,35	909,95
7.4.7	97598 SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	14	20,29	25,17	352,36
7.4.8	50.05.312 CPOS/CDHU	Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 fardos	UN	3	295,02	365,91	1.097,73
7.4.9	10785 ORSE	Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epóxi vermelha, dimensões 75x35x25cm	un	4	350,52	434,75	1.739,00
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA					408.103,43
8.1		ELÉTRICA					384.879,85
8.1.1	9825 ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamac p/eletróduto 32mm, d=1, 1/4"	un	1	1,95	2,42	2,42
8.1.2	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	314	19,47	24,15	7.583,10
8.1.3	91937 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3" - PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	144	16,66	20,68	2.975,04
8.1.4	91943 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	22,46	27,86	27,86
8.1.5	91920 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	25,26	31,33	31,33
8.1.6	063445 SBC	LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"	CJ	370	2,85	3,53	1.306,10
8.1.7	063444 SBC	LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"	CJ	52	3,91	4,85	252,20
8.1.8	040395 SBC	CHUMBADOR 3/8" X 2 1/2" COM PARAFUSO GRACB/CBT ZINCADO	UN	52	14,49	17,97	934,44

<http://pmsantamariadavitoriaba.imprensaoficial.org/>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

8.1.9	083111 SBC	PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA	UN	216	1,35	1,57	360,72
8.1.10	078593 SBC	SUPORTE PARA FIXAÇÃO FITA ALUMÍNIO OU CABO COBRE NU	UN	52	4,98	6,15	319,80
8.1.11	062690 SBC	VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"	M	52	15,79	19,58	1.016,16
8.1.12	92994 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M	66,8	124,62	154,57	10.325,28
8.1.13	92996 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M	218	150,74	186,96	40.757,28
8.1.14	92990 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M	11,1	74,28	92,13	1.022,64
8.1.15	91935 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	66,8	25,04	31,06	2.074,81
8.1.16	93000 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M	99,6	244,38	303,12	27.159,55
8.1.17	92988 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M	18,8	53,73	66,54	1.252,83
8.1.18	91931 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	105,6	10,01	12,42	1.311,55
8.1.19	92992 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M	118,2	95,98	119,04	14.070,53
8.1.20	063518 SBC	CABO FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 450/750V 35,0mm²	M	1	31,25	38,76	38,76
8.1.21	063429 SBC	CABO FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 450/750V 70mm²	M	4	82,86	77,97	311,88
8.1.22	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	1594,2	3,03	3,76	5.994,19
8.1.23	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	5173,5	4,34	5,38	27.833,43

<http://pmsantamariadavitoria.ba.imprensaoficial.org/>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

8.1.24	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, AF_03/2023	M	2294,2	6,68	8,29	19.016,92
8.1.25	91930 SINAPI	PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	283	9,30	11,53	3.375,29
8.1.26	061461 SBC	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, AF_03/2023	UN	7	111,79	136,65	970,55
8.1.27	061482 SBC	PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7	201,92	250,44	1.753,08
8.1.28	061428 SBC	CAIXA DE PASSAGEM CH-DE AÇO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO	UN	1	190,28	236,00	236,00
8.1.29	91987 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM DE AÇO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	UN	1	44,67	55,40	55,40
8.1.30	91965 SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	64,63	80,16	80,16
8.1.31	91979 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	47,45	58,85	176,55
8.1.32	91955 SINAPI	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	21	35,21	43,67	917,07
8.1.33	91981 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	56,33	69,87	279,48
8.1.34	91957 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	49,89	61,88	123,76
8.1.35	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	35	28,82	35,75	1.251,25
8.1.36	069208 SBC	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	29	11,32	14,04	407,16
8.1.37	062558 SBC	PLACA COM UM FURO IMPÉRIA BRANCO IRIEL P/ SAÍDA CABO DE SOM	UN	201	6,99	8,67	1.742,67
8.1.38	91965 SINAPI	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS	UN	5	28,01	34,74	173,70
8.1.39	91996 SINAPI	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	34,38	42,64	426,40
		TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					

<http://pmsantamariadavitoria.ba.imprensaoficial.org/>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

8.1.40	92022 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	38,51	47,76	47,76
8.1.41	92002 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	104	44,12	54,72	5.690,88
8.1.42	92003 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17	47,34	58,72	985,24
8.1.43	91994 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	38	23,83	29,58	1.123,28
8.1.44	91995 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	32	25,44	31,55	1.009,60
8.1.45	93662 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	28	57,43	71,23	1.994,44
8.1.46	93663 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14	57,43	71,23	897,22
8.1.47	93665 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10	65,23	80,90	809,00
8.1.48	93666 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	71,86	88,25	178,50
8.1.49	10237 ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	2	100,78	125,00	250,00
8.1.50	93854 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9	11,80	14,78	132,84
8.1.51	93855 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	34	13,23	16,41	557,94
8.1.52	93668 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	73,08	90,64	271,92
8.1.53	454 ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	2	272,32	337,76	675,52
8.1.54	101896 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	803,56	748,80	748,80
8.1.55	151334 IOPES	Disjuntor caixa moldada termomagnético fixo, tripolar 200A, Icu	und	2	448,18	555,88	1.111,76
8.1.56	101897 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	953,79	1.182,99	2.365,98
8.1.57	8237 ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 315 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	1	778,32	965,35	965,35
8.1.58	10326 ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 500 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	3	3.146,37	3.802,44	11.707,32

<http://pmsantamariadavitoria.ba.imprensaoficial.org/>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

8.1.58	13150 ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	un	23	72,39	98,79	2.065,17
8.1.60	13174 ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II	un	4	72,39	98,79	359,16
8.1.61	37.24.032 CPOS/CDHU	Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 kA	UN	3	168,46	208,94	626,82
8.1.62	151350 IOPES	Interruptor Diferencial Bipolar DR 25A, 30mA 7 6kA, referência Siemens, Schneider, WEG ou equivalente	und	21	123,86	153,75	3.226,75
8.1.63	151357 IOPES	Interruptor Diferencial Bipolar DR 40A, 30mA 7 6kA, referência Siemens, Schneider, WEG ou equivalente	und	8	128,23	158,04	1.272,32
8.1.64	13149 ORSE	Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA	un	1	310,91	385,62	385,62
8.1.65	063612 SBC	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"	UN	28	8,70	10,79	280,54
8.1.66	059412 SBC	CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 100X100MM CHAPA 20	UN	2	48,40	60,03	120,06
8.1.67	061108 SBC	ELETROCALHA PERFORADA TIPO "U" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA	M	53,3	79,08	98,08	5.227,66
8.1.68	36.23.110 CPOS/CDHU	Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x100 mm	UN	52	29,04	36,02	1.873,04
8.1.69	063743 SBC	TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 100x100 CHAPA 20	UN	1	80,24	99,52	99,52
8.1.70	053617 SBC	EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100	UN	54	12,00	14,98	803,52
8.1.71	12486 ORSE	Terminal 100 x 100 mm, galvanizado à fogo, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	5	25,56	31,70	158,50
8.1.72	91837 SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 03/2023, PA	M	224,9	25,30	31,39	7.057,36
8.1.73	91835 SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 03/2023, PA	M	1138,3	20,83	25,84	29.413,87
8.1.74	93008 SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	M	179,3	17,66	21,90	3.926,67
8.1.75	91865 SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 03/2023	M	314,6	18,71	23,21	7.301,87
8.1.76	93009 SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2021	M	45,7	25,77	31,96	1.480,57

<http://pmsantamariadavitoria.ba.imprensaoficial.org/>

CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTISIN SRE ICP BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

8.1.77	93011 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	60	43,46	53,90	3.234,00
8.1.78	93012 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	36,1	65,26	90,94	2.821,93
8.1.79	38.13.050 CPOS/CDHU	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 125 mm, com acessórios	M	11,5	24,19	30,00	345,00
8.1.80	38.04.080 CPOS/CDHU	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/4" com acessórios	M	1	79,26	99,31	99,31
8.1.81	11867 ORSE	Luminária de emergência, de sobrepôr, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, de KBR ou si	un	2	186,12	206,04	412,08
8.1.82	50.05.312 CPOS/CDHU	Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 fêrdis	UN	18	295,02	365,91	6.586,38
8.1.83	41.11.090 CPOS/CDHU	Luminária com corpo em tubo de alumínio tipo balizador para uso externo	UN	7	119,89	148,70	1.040,90
8.1.84	8662 ORSE	Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar	un	147	9,72	12,06	1.772,82
8.1.85	41.31.040 CPOS/CDHU	Luminária LED retangular de sobrepôr com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W	UN	30	331,23	410,82	12.324,60
8.1.86	060508 SBC	LAMPADA BULBO LED A125 100W 6500K 48LHP65FK000 ELGIN	UN	10	91,12	113,02	1.130,20
8.1.87	41.31.087 CPOS/CDHU	Luminária LED redonda de sobrepôr com difusor recuado translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, potência de 17 W a 19 W	UN	94	289,33	358,86	33.732,84
8.1.88	060103 SBC	LUMINARIA PARA FORRO MODULADO LED 50W 6500K AUTOVOLT	UN	10	336,35	417,17	4.171,70
8.1.89	060454 SBC	ESPETO PARA JARDIM KEY WEST REDONDO METAL VERDE 2 LAMPADAS 62x62cm	UN	1	121,13	150,24	150,24
8.1.90	EMOP 18.027.0140.0	LUMINARIA PARA SINALIZACAO DE GARAGEM, DUPLA, CORPO EM ALUMINIO SILICIO, GLOBO EM PLASTICO PRISMATICO ROSQUEADO AO CORPO. PARA LAMPADA LED DE 7W, 100/240V, INCLUSIVE ARMACAO SECUNDARIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - LAMPADA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2	216,78	268,85	537,70
8.1.91	101638 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 07/2020	UN	2	63,99	79,37	158,74
8.1.92	97359 SINAPI	QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 10/2020	UN	1	3.482,11	4.318,86	4.318,86
8.1.93	12226 ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022	un	1	661,35	820,27	820,27

<http://pmsantamariadavitoria.ba.imprensaoficial.org/>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

8.1.94	12223 ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	398,69	495,74	495,74
8.1.95	12232 ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	3	1.860,59	2.307,69	6.923,07
8.1.96	12233 ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 70 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2	2.434,39	3.019,37	6.038,74
8.1.97	98307 SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	8	38,01	47,14	282,84
8.1.98	68.20.340 CPOS/CDHU	Tomada para TV, tipo pinó Jack, com placa	UN	6	21,56	26,74	160,44
8.1.99	91827 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MPM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	248,7	4,85	6,02	1.487,17
8.1.100	061426 SBC	CAIXA PASSAGEM CHAPA GALVANIZADA TAMPA CEGA PARA 60x60x13cm	UN	1	220,89	273,97	273,97
8.2		SPDA					43.425,56
8.2.1	11273 ORSE	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x80mm, para embutir com tampa, com terminal, ref: TEL-801 ou similar (SPDA)	un	1	384,18	476,50	476,50
8.2.2	101801 SINAPI	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_08/2023	UN	10	1.135,99	1.406,97	14.089,70
8.2.3	98111 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO 9,3 M, AF_12/2020	UN	11	43,34	53,75	591,25
8.2.4	98986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	11	132,14	163,89	1.802,79
8.2.5	98989 SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1	134,68	167,04	167,04
8.2.6	96988 SINAPI	MASTRO 1 1/2" COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1	160,91	199,58	199,58
8.2.7	104746 SINAPI	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	28	27,38	33,96	950,88
8.2.8	96987 SINAPI	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1	128,61	157,03	157,03
8.2.9	101663 SINAPI	ABRACADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRACOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	9	29,92	37,11	333,99
8.2.10	078206 SBC	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2	M	278	34,01	42,18	11.726,04
8.2.11	078212 SBC	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2	M	184,8	47,98	58,51	10.997,45

<http://pmsantamariadavitoria.ba.imprensaoficial.org/>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

8.2.12	96984 SINAPI	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO: 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	24	59,39	73,66	1.767,84
8.2.13	101548 SINAPI	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	19	7,02	8,71	165,49
9		FORRO					59.422,61
9.1	96114 SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	444,7	93,43	103,48	46.017,56
9.2	96486 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	133,93	80,70	100,09	13.405,05
10		REVESTIMENTO PISO E PAREDE ACABAMENTO					131.431,19
10.1		PAREDE ACABAMENTO CERÂMICO					52.555,24
10.1.1	104611 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	539,36	76,56	97,44	52.555,24
10.2		PISO ACABAMENTO					76.875,95
10.2.1	10168 ORSE	Piso alta resistência, colorido, s=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	m²	612,2	77,80	96,50	59.077,30
10.2.2	12623 ORSE	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	212,48	42,48	52,69	11.195,57
10.2.3	11233 ORSE	Rodepé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana	m	339,64	20,42	25,33	8.603,08
11		PAVIMENTAÇÃO					14.829,21
11.1	94984 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	124,72	95,86	116,80	14.829,21
12		GRANITOS					20.781,54
12.1	12492 ORSE	Tampo/bancada em granito branco siena, s=2cm	m²	25,016	669,78	830,73	20.781,54
13		ESQUADRIAS					188.493,63
13.1	90823 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	19	497,57	617,14	11.725,66

<http://pmsantamariadavitoriaba.imprensaoficial.org/>

CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN S/A FICP ICP BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

13.2	91341 SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM QUARNIÇÃO, AF. 12/2019	m²	7,57	435,64	540,32	4.090,22
13.3	13086 ORSE	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	m²	12,6	595,38	862,48	10.867,25
13.4	4723 ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,20 x 2,10 m, revestida c/fôrmica, inclusive batentes e ferragens	un	7	1.850,08	2.294,67	16.062,69
13.5	23.13.040 CPOS/CDHU	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento revestido ou em pintura, para divisória sanitária, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 190 cm	UN	8	752,82	933,72	5.602,32
13.6	11183 ORSE	Porta em chapa lisa de alumínio, tipo vai-vem, com visor de vidro, inclusive dobradiça	m²	12,6	436,80	541,76	6.826,16
13.7	110473 SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,0x2,10m-COM VISOR	UN	4	793,20	983,81	3.835,24
13.8	8106 ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,60 x 2,10 m, 2 folhas, tipo vai-vem, inclusive batentes e ferragens, exceto vidros	un	1	2.198,87	2.728,50	2.728,50
13.9	91398 SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM QUARNIÇÃO, AF. 12/2019	m²	8,4	556,10	689,73	5.793,73
13.10	110805 SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA 2,20m CORRER COM FERRAGENS	m²	15,75	2.748,58	3.408,06	53.692,70
13.11	11848 ORSE	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou rodantes e fechadura	m²	8,61	320,79	397,88	3.425,75
13.12	100702 SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, AF. 12/2019	m²	8,4	306,71	380,41	3.195,44
13.13	140560 SBC	MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE	UN	15	1.783,21	2.186,91	32.803,65
13.14	102188 SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, AF. 01/2021	UN	3	1.023,94	1.268,99	3.809,97
13.15	111131 SBC	GRELHAS E GRADES PARA VENTILACAO COM FORNECIMENTO	m²	0,3	81,67	76,49	22,95
13.16	94569 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	m²	41,22	452,80	561,61	23.149,56
13.17	100674 SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	m²	1,35	454,98	564,31	761,82
14		LOUÇAS E METAIS					109.281,60

<http://pmsantamariadavitoria.ba.imprensaoficial.org/>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

14.1	86932 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14	537,79	667,02	9.335,28
14.2	100860 SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10	105,58	130,95	1.309,50
14.3	86943 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSE, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15	262,94	326,12	4.891,80
14.4	86900 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	189,66	235,24	940,96
14.5	2087 ORSE	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive alifão plástico, válvulaplástica para pia e engate plástico	un	10	167,25	207,44	2.074,40
14.6	13262 ORSE	Funiil Expurgo Hospitalar de aço Inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar	un	1	2.408,24	2.985,94	2.985,94
14.7	13261 ORSE	Lavatório Hospitalar coletivo aço Inox AISI 304, chapa 1,0mm, tipo calha, med. 1000x340x520mm C/ acabamento escovado- Modelo Especial A - Palmetal ou similar	un	3	4.050,89	5.024,32	15.072,96
14.8	86919 SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	907,89	1.126,06	1.126,06
14.9	86909 SINAPI	TORNEIRA CROMADA TURBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	136,59	169,41	338,82
14.10	86913 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12	58,04	71,99	863,88
14.11	44.03.300 CPOS/CDHU	Torneira clínica com volante tipo alavanca	UN	2	340,20	421,95	843,90
14.12	180078 SBC	DUCHA COM CHUVEIRINHO REDONDA SEM DESVIADOR	UN	5	390,51	484,35	2.421,75
14.13	7354 ORSE	Torneira pressmatic 110 de mesa, DOCOL 17160806 ou similar	un	25	214,61	266,18	6.654,50
14.14	9503 ORSE	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.GR. de DECA ou similar	un	10	812,44	1.007,67	10.076,70
14.15	EMOP	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO AUTOMÁTICA, COM SENSOR DE PRESENÇA, A C/ ABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO	UN	3	318,71	395,30	1.185,90
14.16	18.009.0115 190304 SBC	BANHEIRA HIDROMASSAGEM OURO FINO SOFTCRIL 1,80x1,2m	UN	5	7.927,96	9.833,05	48.165,25

<http://pmsantamariadavitoriaba.imprensaoficial.org/>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

15	METAIS E ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE						
15.1	131113 ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	31	221,43	274,64	39.254,70
15.2	131110 ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	20	111,43	136,21	8.513,84
15.3	100866 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	317,57	393,88	2.764,20
15.4	100867 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10	335,84	416,54	3.151,04
15.5	131115 ORSE	Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4"	un	7	781,42	969,20	4.165,40
15.6	100875 SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	1.050,32	1.302,71	6.784,40
15.7	99855 SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	6,71	117,76	146,06	10.421,68
15.8	3805 ORSE	Botão de comando duplo com sinaleira - Siemens ou similar	un	16	124,67	154,83	980,06
16	DIVISÓRIAS						
16.1	102257 SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRELAGENS. AF_01/2021	m²	12,52	369,97	458,87	5.745,05
17	ILUMINAÇÃO						
17.1	13158 ORSE	Luminária plafon (sobrepot) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	un	43	190,02	235,68	25.724,95
17.2	97599 SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	25	20,29	25,17	10.134,24
17.3	97608 SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOT, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	35	118,88	147,57	629,25
17.4	13157 ORSE	Luminária plafon (sobrepot) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	un	88	56,07	69,54	5.164,95
17.5	13031 ORSE	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	13	102,66	127,33	6.119,52
17.6	9829 ORSE	Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio pintado, difusor em vidro plano fosco, ref. F-5023/M da Projeto ou similar	un	3	236,66	293,53	1.655,29
17.7	10819 ORSE	Arandela de uso interno, em alumínio, com difusor em vidro fosco, branca ou preta, ref. AD-104, da Aladin ou similar - Rev 01_05/2022	un	6	106,80	132,46	880,59
							764,76

<http://pmsantamariadavitóriaba.imprensaoficial.org/>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

17.8	12807	ORSE	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G- light ou similar	un	5	55,85	69,27	348,35
18			PINTURA					177.481,69
18.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO, AF_04/2023	m²	2560,08	4,10	5,09	13.030,71
18.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS, AF_03/2024	m²	1153,62	30,84	38,25	44.125,97
18.3	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	m²	2498,16	18,78	23,29	58.182,15
18.4	104841	SINAPI	PINTURA LATEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS, AF_04/2023	m²	2938,31	10,13	12,56	36.905,17
18.5	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAÓ, AF_04/2023	m²	713,47	14,36	17,81	12.706,90
18.6	104839	SINAPI	PINTURA LATEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS, AF_04/2023	m²	478,27	12,77	15,84	7.575,80
18.7	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS, AF_01/2021	m²	215,4345	18,54	23,00	4.954,89
19			BRISE					30.957,68
19.1	12183	ORSE	Brise metálico Hunter Douglas ref. Miniware # 103 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, excludive Andaimas ou plataforma	m²	52	480,00	595,34	30.957,68
20			URBANIZAÇÃO					13.148,39
20.1	12043	ORSE	Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado	un	23	100,93	125,18	2.878,14
20.2	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_05/2020	M	47,2	175,43	217,59	10.270,25
21			CLIMATIZAÇÃO					118.221,12
21.1			INFRAESTRUTURA					97.977,52
21.1.1	070199	SBC	COLARINHO PARA DUTO FLEXÍVEL SEM REGISTO 8" (150MM)	UN	6	48,66	60,35	362,10
21.1.2	073422	SBC	DAMPER LÂMINAS OPOSTAS P/ REGULAGEM DE VAZAO 350X250mm	UN	1	378,07	488,92	488,92
21.1.3	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	m²	1,725	435,64	540,32	932,05

<http://pmsantamariadavitoriaba.imprensaoficial.org/>

CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICSP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG



Diário Oficial do EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

21.1.4	15.005.0253-0	EMOP	DUTO PARA CONDIÇÃOAMENTO DE AR-CHAVETADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 18401,ISOLADO COM MANTA DE LA DE VIDRO,REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO, INCLUINDO CINTAS,FITAS,SUPOORTES PINTADOS,DIFUSORES E GRELHAS EM ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS,FORNECIMENTO E COLOCACAO	KG	450	67,58	83,79	37.705,50
21.1.5	070865 SBC		DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"	M	14	35,33	43,82	613,48
21.1.6	103289 SINAPI		TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR, AF_11/2021_PA	M	43	32,02	39,71	1.707,53
21.1.7	103291 SINAPI		TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR, AF_11/2021_PA	M	43	63,02	78,16	3.360,88
21.1.8	103290 SINAPI		TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR, AF_11/2021_PA	M	32	51,01	63,27	2.024,64
21.1.9	103292 SINAPI		TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR, AF_11/2021_PA	M	32	75,84	94,06	3.008,92
21.1.10	32.11.320 CPOS/CDHU		Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 1/8" (cobre) ou 3/4" (ferro)	M	150	36,78	45,62	6.843,00
21.1.11	4001 ORSE		Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	M	75	10,21	12,66	949,50
21.2		EQUIPAMENTOS						60.243,60
21.2.1	070874 SBC		EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO MONOFASICO VAZAO 24m3/min,ECI-M	UN	1	4.641,69	5.757,09	5.757,09
21.2.2	103244 SINAPI		AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_11/2021_PE	UN	1	2.681,97	3.326,45	3.326,45
21.2.3	103247 SINAPI		AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_11/2021_PE	UN	1	2.979,15	3.695,04	3.695,04
21.2.4	103250 SINAPI		AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_11/2021_PE	UN	2	4.336,42	5.378,46	10.756,92
21.2.5	103253 SINAPI		AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_11/2021_PE	UN	5	5.919,23	7.341,82	36.708,10
22			GASES MEDICINAIS					130.385,97

<http://pmsantamariadavitoria.ba.imprensaoficial.org/>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

22.1	103835 SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	185	61,98	76,87	14.220,95
22.2	103865 SINAPI	TÉ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	18	24,80	30,76	553,68
22.3	103847 SINAPI	LULA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	25	12,02	14,91	372,75
22.4	103838 SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	60	18,37	22,78	1.366,80
22.5	95248 SINAPI	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	18	53,27	66,07	1.189,26
22.6	7835 ORSE	Calha com regulador 2º estágio (instalação gás)	un	1	480,68	571,39	571,39
22.7	8734 ORSE	Central manifold para cilindros 3 x 3 para oxigênio, ar comprimido e óxido nítrico com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	2	1.751,49	2.172,37	4.344,74
22.8	103851 SINAPI	CONECTOR EM BRONZELATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	36	19,80	24,56	884,16
22.9	EMOP 18.050.0100.0	PAINEL DE ALARME MEDICINAL, AR COMPRIMIDO, ÓXIDO NITROSO, DIOXÍDO DE CARBONO, OXIGÊNIO E VÁCUO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. (PARA INSTALAÇÃO VIDE FAMÍLIA 15.01.4)	UN	1	501,52	622,04	622,04
22.10	97330 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12	70,81	87,83	1.053,96
22.11	12313 ORSE	Corrente galvanizada	m	4	24,42	30,28	121,16
22.12	100862 SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	43,32	53,73	429,84
22.13	91176 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/PVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADOURA METÁLICA RÍGIDA TIPO D, COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_08/2023	M	40	19,36	24,01	960,40
22.14	11218 ORSE	Água gases medicinal em alumínio dimensões: 850x220x70mm com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 01 ponto p/ óxido nítrico, 08 tomadas elétricas, mod.Square Line,VTC Vitalec ou similar	un	5	1.133,59	1.405,99	7.029,95

<http://pmsantamariadaviatoriaba.imprensaoficial.org/>



