


Processo: 1980/e24 - Doc. 1321 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 14/07/2024 00:41:34
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 455bdfdt7-62ec-4e02-b193-d87b60ccc3526








PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA
PMSM

01/01



Processo: 1980/e24 - Doc. 1321 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 14/07/2024 00:41:34
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 455bdfdt7-62ec-4602-b193-d87b06ccc3526

[illegible]

ANTICARDIO-RESISTANT
TUBES 22.50/50/100/200



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

Obra		Banco		B.D.I.		Encargos	
DRENAGEM SUBTERRÂNEA DE RUAS NO BARRIO DA FEIRINHA (2024)		SINAPI - 12/2023 - Bahia		24,23%		Não Desonerado	
		SICRO3 - 07/2023 - Bahia				Honorário	
		ORSE - 11/2023 - Sergipe				115,15%	
		EMBASA - 05/2023				Mensalistas	
		Bahia				71,22%	
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Total
1		SERVIÇOS INICIAIS					1.595,97
1.1	74206001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	3	426,23	531,99	1.595,97
2		ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS					564.202,72
2.1	ART08 PRONTO	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA COMPOSTA POR ENGENHEIRO, ALMOXARFE	UES	10	24.925,96	30.941,20	309.412,00
2.2	CRAS09 PRONTO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UES	2	11.752,44	14.691,12	146.911,20
2.3	92236 SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE	m²	20	925,81	1.149,76	22.995,20
2.4	94207 SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE	m²	10	194,27	242,93	2.429,30
2.5	13212 SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM	m²	20	1.034,70	1.286,43	25.728,60
2.6	94211 SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO	m²	20	542,14	670,72	13.414,40
2.7	ART 0134 PRONTO	VIGÍAS DIURNAS E NOTURNAS COM EXCURSÕES COMPLEMENTARES	MEH	10	11.104,20	13.785,06	137.850,60
3		DRENAGEM PROFUNDA					3.851.133,13
3.1	570180 SINAPI	EXCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL EM CATEGORIA "C" (MT 04 - 1,502 A	m³	24.571,24	1,10	1,10	27.028,36
3.2	94270 SINAPI	MEATEIRO MECANIZADO DE VALA COM LUSCAVEIRA HIDRÁULICA	m³	24.571,24	18,01	1,80	442.081,63
3.3	43380 SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO	m³	24.571,24	2,90	2,90	71.256,60
3.4	94110 SINAPI	CARGA E TRANSPORTE DE VALA COM LUSCAVEIRA HIDRÁULICA	m³	376,16	234,40	291,22	109.800,32
3.5	83350 SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M300KM	1.880,76	1,21	1,50	2.821,13
3.6	200364 SICRO3	Poço de visita - PVS 04 - área e brta comercial	un	63	3.192,06	3.941,13	247.559,97
3.7	200366 SICRO3	Poço de visita - PVS 05 - área e brta comercial	un	9	3.880,97	4.855,93	43.703,37
3.8	200362 SICRO3	Boca de lobo simples - grelha de concreto - BUSG 01 - área e brta comerciais	un	189	939,67	1.161,60	219.602,40
3.9	2003714 SICRO3	Chambré dos poços de visita - CPV 01 - área e brta comerciais	un	10	1.505,50	1.880,25	18.802,50
3.10	2003716 SICRO3	Chambré dos poços de visita - CPV 02 - área e brta comerciais	un	6	1.814,96	2.254,76	13.528,56
3.11	2003718 SICRO3	Chambré dos poços de visita - CPV 03 - área e brta comerciais	un	3	2.060,50	2.576,02	7.728,06
3.12	2003720 SICRO3	Chambré dos poços de visita - CPV 04 - área e brta comerciais	un	4	2.320,74	2.891,40	11.565,60
3.13	2003722 SICRO3	Chambré dos poços de visita - CPV 05 - área e brta comerciais	un	6	2.585,34	3.211,72	19.270,32
3.14	2003724 SICRO3	Chambré dos poços de visita - CPV 06 - área e brta comerciais	un	8	2.846,83	3.558,04	28.464,32
3.15	2003726 SICRO3	Chambré dos poços de visita - CPV 07 - área e brta comerciais	un	40	3.101,11	3.876,39	155.055,60
3.16	15675 SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	10.158,69	161,31	200,04	2.040.414,36
3.17	92210 SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	593,65	189,13	236,10	140.111,40
3.18	92211 SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	117,57	227,36	282,41	33.191,17
3.19	92212 SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	124,45	136,06	169,57	21.011,11
3.20	92213 SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	73,4	443,63	551,12	40.472,72
3.2	92214 SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	168,97	535,64	664,40	112.333,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

3.22	12215 SHAP	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2016	M	338,51	614,97	763,65	259.570,96
3.23	62215 SHAP	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 150MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2016	M	579,61	343,07	738,69	463.044,63
3.24	12216 SHAP	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 150MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2016	M	0	424,55	1.149,34	0,00
3.25	121611 SHAP	ESCALAMENTO DE LAJA - TIPO BULGAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 2,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, MATERIAL E MANUTENÇÃO. AF_06/2020	M	13056,6	33,32	27,73	379.529,42
4		RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RELOGIOS DE AGUA E ESGOTO					495.920,14
4.1	7370004 SHAP	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLOCHAO DE PO DE PEDRA ESPESURA 10CM, RESULTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO.	M	1476,67	64,37	60,71	112.343,46
4.2	263701 ENBACA	230 - RELIACAO DO RAMAL	UT	576	23,37	29,65	17.078,40
4.3	263701 ENBACA	492 - RELIACAO DO COLETO R PREDIAL DO ESGOTO	UT	576	572,40	621,13	359.496,66
5		PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS					6.770.068,83
5.1		TERRAPLENAGEM					90.669,51
5.1.1	73410 SHAP	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GRID	M	24539,43	9,44	9,55	13.406,14
5.1.2	734677 SHAP	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M	24536,43	1,08	1,71	41.566,72
5.1.3	74215001 SHAP	ESCALVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTES DE SUBLEITO-TRACTOR ESTEIRAS 180HP.	M	3067,3	2,25	2,80	6.568,44
5.1.4	758177 SHAP	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 16 M³, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, ENTATE 30 KM, CAPACIDADE: 10XKM. AF_07/2020	MXKM	12.63,02	1,75	2,17	26.624,21
5.2		INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO					1.065.804,19
5.2.1	94266 SHAP	GUIA MEIO-FIO DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO, EM TRECHO CURVO COM ENTUSOCRA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	6322,02	51,85	64,41	439.416,51
5.2.2	94266 SHAP	EXECUÇÃO DE BANHEIRA DE CONCRETO LUSTADO, MOLDADA IN LOCO, EM TRECHO CURVO, 10 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	6322,02	73,51	91,84	326.212,64
5.3		EXECUÇÃO DE PASSEIO					970.198,60
5.3.1	11194 SHAP	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO LAJA, 04 CM, DE CONCRETO COM CORTA-RETO, MOLDADA IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACOMPANHAMENTO OPERACIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M	594,54	834,71	1.036,79	410.121,74
5.3.2	16112 BORDO	BATINA DE ACESSO EM PISO LAJE, 05 CM X 1,00 M	UN	108	470,18	719,52	140.464,96
5.3.3	16112 BORDO	PISO EM TRECHO LAJE, 04 CM, DE CONCRETO, 1 CM, 10 CM, 15 CM, 20 CM, 25 CM, 30 CM, 35 CM, 40 CM, 45 CM, 50 CM, 55 CM, 60 CM, 65 CM, 70 CM, 75 CM, 80 CM, 85 CM, 90 CM, 95 CM, 100 CM, 105 CM, 110 CM, 115 CM, 120 CM, 125 CM, 130 CM, 135 CM, 140 CM, 145 CM, 150 CM, 155 CM, 160 CM, 165 CM, 170 CM, 175 CM, 180 CM, 185 CM, 190 CM, 195 CM, 200 CM, 205 CM, 210 CM, 215 CM, 220 CM, 225 CM, 230 CM, 235 CM, 240 CM, 245 CM, 250 CM, 255 CM, 260 CM, 265 CM, 270 CM, 275 CM, 280 CM, 285 CM, 290 CM, 295 CM, 300 CM, 305 CM, 310 CM, 315 CM, 320 CM, 325 CM, 330 CM, 335 CM, 340 CM, 345 CM, 350 CM, 355 CM, 360 CM, 365 CM, 370 CM, 375 CM, 380 CM, 385 CM, 390 CM, 395 CM, 400 CM, 405 CM, 410 CM, 415 CM, 420 CM, 425 CM, 430 CM, 435 CM, 440 CM, 445 CM, 450 CM, 455 CM, 460 CM, 465 CM, 470 CM, 475 CM, 480 CM, 485 CM, 490 CM, 495 CM, 500 CM, 505 CM, 510 CM, 515 CM, 520 CM, 525 CM, 530 CM, 535 CM, 540 CM, 545 CM, 550 CM, 555 CM, 560 CM, 565 CM, 570 CM, 575 CM, 580 CM, 585 CM, 590 CM, 595 CM, 600 CM, 605 CM, 610 CM, 615 CM, 620 CM, 625 CM, 630 CM, 635 CM, 640 CM, 645 CM, 650 CM, 655 CM, 660 CM, 665 CM, 670 CM, 675 CM, 680 CM, 685 CM, 690 CM, 695 CM, 700 CM, 705 CM, 710 CM, 715 CM, 720 CM, 725 CM, 730 CM, 735 CM, 740 CM, 745 CM, 750 CM, 755 CM, 760 CM, 765 CM, 770 CM, 775 CM, 780 CM, 785 CM, 790 CM, 795 CM, 800 CM, 805 CM, 810 CM, 815 CM, 820 CM, 825 CM, 830 CM, 835 CM, 840 CM, 845 CM, 850 CM, 855 CM, 860 CM, 865 CM, 870 CM, 875 CM, 880 CM, 885 CM, 890 CM, 895 CM, 900 CM, 905 CM, 910 CM, 915 CM, 920 CM, 925 CM, 930 CM, 935 CM, 940 CM, 945 CM, 950 CM, 955 CM, 960 CM, 965 CM, 970 CM, 975 CM, 980 CM, 985 CM, 990 CM, 995 CM, 1000 CM	M	1402,5	124,90	155,16	217.811,90
5.4		PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO					2.612.694,60
5.4.1	94266 SHAP	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, ENTATE 30 KM, CAPACIDADE: 10XKM. AF_07/2020	MXKM	1930,11	1,65	2,05	38.737,92
5.4.2	101169 SHAP	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_04/2021	M	22491,62	42,12	114,44	2.673.953,48
5.5		PLACAS DE SINALIZAÇÃO					16.489,44
5.5.1	1591502 SHAP	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, QUADROS 43x20CM	UN	24	126,72	136,06	3.281,11
5.5.2	AR113 PÉDRE	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO 16 COM PINTURA REFLETIVA	UN	24	444,34	452,00	10.868,00
5.6		FINALIZAÇÃO DA OBRA					14.232,29
5.6.1	31111 CRSE	Limpeza de ruas, calçadas e remoção de entulhos	M	24536,43	9,47	9,59	14.232,29
Total sem BDI							7.786.570,44
Total do BDI							1.886.380,95
Total Geral							9.672.951,39

Assinado de forma digital por
ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA
TEIXEIRA 77765656429



EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMENTO S.A. (EMSA)

Composições Analíticas com Preço Unitário
DRENAGEM SUBTERRÂNEA DE RUAS NO BARRO DA FERINHA (2024)

Bancos
SINAPI - 12/2023 - Bahia
SICRO3 - 07/2023 - Bahia
ORSE - 11/2023 - Sergipe
EMBASA - 05/2023 - Bahia

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado
Horista - 113,15 %
Mensalista - 71,22 %

Composições Analíticas com Preço Unitário

		Composições Principais					
1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	7439601 SINAPI	PLACA DE CERRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	CAUT - CANTIDR DE OBRAS	m²	1,0000000	406,03	406,03
Composição Auxiliar	84892 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LUSTRO, TRAÇO 1:4,5:9 (cimento:farpas:média brita 11) - PREPARO MECÂNICO COM RETENÇÃO 400 L AF 020010	FUN - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0100000	410,20	4,10
Composição Auxiliar	85262 SINAPI	CANFITEIRO DE FICHAS COM ENCLAVAS COMPLEMENTARES	SER - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	30,87	30,87
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SEZVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	23,79	47,59
Composição Auxiliar	9334413 SINAPI	PLACOTE PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA, 11,22, ADESVADA DE 12 X 11, (125° M)	Material	m²	1,0000000	3,050	3,05
Material	9305075 SINAPI	PISO DE ACO FOLHA COM GABELO 18 X 30 (2,34 X 10)	Material	m²	2,0000000	16,72	33,44
Material	9004431 SINAPI	PORTALCOTE 17,5 X 7,5 CM EM FIBRA MISTURA EQUIVALENTE DA RESINA E FIBRA	Material	m²	1,0000000	9,71	9,71
Material	9334417 SINAPI	SABONETE MAQUINA DAPARADO 120 X 70 MM, 80% FARMACIA, ANISOLIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	Material	kg	1,0000000	0,49	0,49
				MATERIAL	12,05	12,05	12,05
				SUBTOTAL	702,59	702,59	702,59
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	48706 SINAPI	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS CONTRATA POR ENCOMENDAS, ALMOXARIFE E ENFERMEIRO	CAUT - CANTIDR DE OBRAS	ME3	1,0000000	214,2535	214,2535
Composição Auxiliar	90776 SINAPI	ENFERMEIRO CIVIL DE OBRAS PERMANENTES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER - SERVIÇOS DIVERSOS	H	110,0000000	116,45	12,6770
Composição Auxiliar	91672 SINAPI	ENFERMEIRO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER - SERVIÇOS DIVERSOS	ME3	1,0000000	5,07507	5,07507
Composição Auxiliar	93561 SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER - SERVIÇOS DIVERSOS	ME3	1,0000000	5,96749	5,96749
				MATERIAL	12,05	12,05	12,05
				SUBTOTAL	241,78	241,78	241,78
2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	9334417 SINAPI	MATERIALS E EQUIPAMENTOS	Material	kg	1,0000000	0,49	0,49
A	Código Banco	Equipamentos		Quantidade	Utilização	Costo Operacional	Costo Horário



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

Ordem	Código Banco	Descrição	Tipo	Operativa		Improdutiva		Operativa		Improdutiva		Valor
				Valor	Unid	Valor	Unid	Valor	Unid	Valor	Unid	
1	00000000	Contrato de fornecimento de energia elétrica com capacidade de 10 MW - 100 kW	0100	1.000.000,00	1,00	0,10	0,10	299.456,3	94,624	94,624	94,624	1.105.806,6
2	00000000	Contrato de fornecimento de energia elétrica com capacidade de 5 MW - 100 kW	0100	4.000.000,00	1,00	0,10	0,10	153.744,9	63,498	63,498	63,498	4.153.484,9
3	00000000	Contrato de fornecimento de energia elétrica com capacidade de 2 MW - 100 kW	0100	4.000.000,00	1,00	0,10	0,10	229.874,4	91,949	91,949	91,949	4.229.874,4
4	00000000	Contrato de fornecimento de energia elétrica com capacidade de 1 MW - 100 kW	0100	4.000.000,00	1,00	0,10	0,10	241.744,2	96,697	96,697	96,697	4.296.644,2
5	00000000	Contrato de fornecimento de energia elétrica com capacidade de 0,5 MW - 100 kW	0100	4.000.000,00	1,00	0,10	0,10	238.367,7	95,347	95,347	95,347	4.238.367,7
6	00000000	Contrato de fornecimento de energia elétrica com capacidade de 0,2 MW - 100 kW	0100	4.000.000,00	1,00	0,10	0,10	247.920,3	99,168	99,168	99,168	4.247.920,3
7	00000000	Contrato de fornecimento de energia elétrica com capacidade de 0,1 MW - 100 kW	0100	4.000.000,00	1,00	0,10	0,10	251.292,0	100,517	100,517	100,517	4.251.292,0
Custo Horário de Equipamentos =>												11.732.442,3
Custo Horário de Execução =>												11.732.442,3
Fator de Influência da Chuva - FIC =>												0,0000
Custo do FIC =>												0,0000
Produto de Equipe =>												1,0000
Custo Unitário de Execução =>												11.732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3
Custo Unitário de Execução =>												11,732.442,3



PREÇO UNITÁRIO DE OBRAS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Composição Analisar	91170 SIAU7	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTALS DE PVC PARA PVC E PLASTO PVC, ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES DE 40 MM, COM ABRACADOURA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFE, 1 UN, FIXAÇÃO EM PERFILADO EM ALUM. AF_022023	INEL - INSTALAÇÃO DE TUBOS SANITÁRIOS	M	0,0210000	17,10	0,35
Composição Analisar	91173 SIAU7	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC PARA PVC E PLASTO PVC, ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES DE 40 MM, COM ABRACADOURA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFE, 1 UN, FIXAÇÃO EM PERFILADO EM ALUM. AF_022023	INEL - INSTALAÇÃO DE TUBOS SANITÁRIOS	M	0,2260000	4,1	0,58
Composição Analisar	91311 SIAU7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM QUADRILHAÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122019	ESCV - ESCUADERAS E BRANQUEIROS	M	0,0534600	432,60	27,15
Composição Analisar	91682 SIAU7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_022023	INEL - INSTALAÇÃO DE TUBOS E FIBRILHAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,2510000	9,49	1,26
Composição Analisar	91870 SIAU7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_022023	INEL - INSTALAÇÃO DE TUBOS E FIBRILHAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,2260000	12,68	1,67
Composição Analisar	91911 SIAU7	CLAVAS DO GRUPO PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_022023	INEL - INSTALAÇÃO DE TUBOS E FIBRILHAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0750000	11,46	1,51
Composição Analisar	91924 SIAU7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 15 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_022023	INEL - INSTALAÇÃO DE TUBOS E FIBRILHAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,6210000	2,73	1,19
Composição Analisar	91928 SIAU7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_022023	INEL - INSTALAÇÃO DE TUBOS E FIBRILHAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,6790000	4,12	1,19
Composição Analisar	91937 SIAU7	CAIXA OCTOGONAL 5 X 3" PVC, INSTALADA EM LATEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_022023	INEL - INSTALAÇÃO DE TUBOS E FIBRILHAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,1290000	16,13	1,54
Composição Analisar	92000 SIAU7	PLACA DE BARRA DE EMBUSTR (1 MÓDULO), 20 X 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_022023	INEL - INSTALAÇÃO DE TUBOS E FIBRILHAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0260000	20,09	1,75
Composição Analisar	92035 SIAU7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUSTR 20 X 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_022023	INEL - INSTALAÇÃO DE TUBOS E FIBRILHAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0250000	20,94	1,76
Composição Analisar	92543 SIAU7	TRABA DE MADEIRA COMPOSTA POR TORÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ANOS PARA TELHAS ONDULADAS DE FIBROCEMENTO, INSTALADA, PLÁSTICA OU TERMOLÁSTICA, INCLUI DO TRANSPORTE VERTICAL AF_022019	COGE - COBERTURA	M	1,4390000	24,34	37,92
Composição Analisar	93038 SIAU7	FIXAÇÃO DE TUBOS DE PVC PARA ABRIR TIPO VENEZIANA COM QUADRILHAÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122019	ESCV - ESCUADERAS E BRANQUEIROS	M	0,0534600	432,60	27,15
Composição Analisar	93297 SIAU7	REDE PARA ABASTECIMENTO DE VÁRIAS, COM CONJUNTO DE TUBOS E FIBRILHAÇÃO AF_022023	INEL - INSTALAÇÃO DE TUBOS E FIBRILHAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,0260000	20,09	1,75
Composição Analisar	94210 SIAU7	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E - 6 MM, COM REFORÇO LATERAL DE 13 MM DE LARGURA PARA O LIGAMENTO COM ABRACADOURA METÁLICA, INCLUI DO TRANSPORTE VERTICAL AF_022019	COGE - COBERTURA	M	1,4390000	24,34	37,92



（附註）上表は、概算値に過ぎない。同一地区の各戸の調査結果を平均したものである。

[illegible][illegible]



DEFEIT FUNDAMENTAL DE SANITARIAS DA CIDADE

Composição Avaliar	8044 SHAP	INSTALAÇÃO MANEJO DE TUBO DE 20 X 30CM COM CUBA INSTALADA, INCLUSIVE SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA EM PLASTICO CORRUGADO AMERICANA E TORNEIRA CHAMADA LONGA DE PAIXÃO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	REVE - INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	UN	0,0192000	41,797	0,06
Composição Avaliar	8044 SHAP	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSÃO 20,5 X 30CM DO EQUIVALENTE, MANEJO MANEJO INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 10CM EM PLASTICO E TORNEIRA CHAMADA DE MESA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	REVE - INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	UN	0,0385000	252,45	9,71
Composição Avaliar	87540 SHAP	MASSA CIMENTICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRADICIONAL PREPARADA MANEJO AMERICANA MANEJO INCLUSIVE SIFÃO DE PARAFUSOS, ESPERANÇA DE 10MM COM COBERTURA DE TUBOS AF 02/2024	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M²	0,0285000	30,36	1,16
Composição Avaliar	87540 SHAP	MASSA CIMENTICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRADICIONAL PREPARADA MANEJO AMERICANA MANEJO INCLUSIVE SIFÃO DE PARAFUSOS, ESPERANÇA DE 10MM COM COBERTURA DE TUBOS AF 02/2024	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M²	0,0340000	10,96	0,40
Composição Avaliar	8044 SHAP	REVESTIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRADICIONAL PREPARADA MANEJO AMERICANA MANEJO INCLUSIVE SIFÃO DE PARAFUSOS, ESPERANÇA DE 10MM COM COBERTURA DE TUBOS AF 02/2024	REVE - PINTURAS	M²	1,2970000	12,97	50,10
Composição Avaliar	8044 SHAP	REVESTIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRADICIONAL PREPARADA MANEJO AMERICANA MANEJO INCLUSIVE SIFÃO DE PARAFUSOS, ESPERANÇA DE 10MM COM COBERTURA DE TUBOS AF 02/2024	PISO - PISOS	M²	0,0400000	54,01	4,58
Composição Avaliar	8044 SHAP	REVESTIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRADICIONAL PREPARADA MANEJO AMERICANA MANEJO INCLUSIVE SIFÃO DE PARAFUSOS, ESPERANÇA DE 10MM COM COBERTURA DE TUBOS AF 02/2024	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M²	0,0340000	45,79	2,36
Composição Avaliar	8044 SHAP	REVESTIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRADICIONAL PREPARADA MANEJO AMERICANA MANEJO INCLUSIVE SIFÃO DE PARAFUSOS, ESPERANÇA DE 10MM COM COBERTURA DE TUBOS AF 02/2024	REVE - INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	UN	0,0000000	35,37	1,36
Composição Avaliar	8044 SHAP	REVESTIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRADICIONAL PREPARADA MANEJO AMERICANA MANEJO INCLUSIVE SIFÃO DE PARAFUSOS, ESPERANÇA DE 10MM COM COBERTURA DE TUBOS AF 02/2024	REVE - INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	M	0,1390000	21,15	2,64
Composição Avaliar	8044 SHAP	REVESTIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRADICIONAL PREPARADA MANEJO AMERICANA MANEJO INCLUSIVE SIFÃO DE PARAFUSOS, ESPERANÇA DE 10MM COM COBERTURA DE TUBOS AF 02/2024	REVE - INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	M	0,1250000	26,26	3,30
Composição Avaliar	8044 SHAP	REVESTIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRADICIONAL PREPARADA MANEJO AMERICANA MANEJO INCLUSIVE SIFÃO DE PARAFUSOS, ESPERANÇA DE 10MM COM COBERTURA DE TUBOS AF 02/2024	REVE - INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	M	0,1470000	46,21	5,40
Composição Avaliar	8044 SHAP	REVESTIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRADICIONAL PREPARADA MANEJO AMERICANA MANEJO INCLUSIVE SIFÃO DE PARAFUSOS, ESPERANÇA DE 10MM COM COBERTURA DE TUBOS AF 02/2024	REVE - INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	UN	0,0770000	10,20	0,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

Composição Auxiliar	89720 SNIAP	JOLTI 110 X 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DI 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_082022	ENR - INSTALAÇÕES INTERIORES SANITÁRIAS	UN	0,0278930	10,24	0,10
Composição Auxiliar	89731 SNIAP	JOLTI 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DI 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_082022	ENR - INSTALAÇÕES INTERIORES SANITÁRIAS	UN	0,0192630	15,67	0,29
Composição Auxiliar	89748 SNIAP	CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DI 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_082022	ENR - INSTALAÇÕES INTERIORES SANITÁRIAS	UN	0,0678000	36,49	2,39
Composição Auxiliar	89784 SNIAP	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DI 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_082022	ENR - INSTALAÇÕES INTERIORES SANITÁRIAS	UN	0,0679920	25,25	1,07
Composição Auxiliar	89785 SNIAP	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DI 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_082022	ENR - INSTALAÇÕES INTERIORES SANITÁRIAS	UN	0,0769020	47,06	1,11
Composição Auxiliar	89857 SNIAP	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC DE 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, SEÇÃO RASGUE E CHUVA (RAMPO) EM ALVENARIA. AF_102014	ENR - INSTALAÇÕES INTERIORES SANITÁRIAS	UN	0,0264000	15,67	0,14
Composição Auxiliar	90440 SNIAP	RASGUE DE ABERTURA EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES DO QUE 100 X 40 MM. AF_082022	ENR - INSTALAÇÕES INTERIORES SANITÁRIAS	M	0,1110000	6,93	0,16
Composição Auxiliar	90491 SNIAP	CHUVA-MINHEIRO - FERRAGEM ALVENARIA PARA RAMAIS DE SUBLEGUA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES DO QUE 100 X 40 MM. AF_082022	ENR - INSTALAÇÕES INTERIORES SANITÁRIAS	M	0,1110000	10,42	1,01
Composição Auxiliar	90620 SNIAP	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-COCA (DEVE SER OFERTA) 60X100 CM, ESPESURA DE 3,5 CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, HIGIENIZANTE E INSTALAÇÃO. AF_102016	ESQV - ESQUADRIAS FERRAGENS VITROS	UN	0,0140000	520,46	14,96
Composição Auxiliar	90620 SNIAP	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-COCA (DEVE SER OFERTA) 60X100 CM, ESPESURA DE 3,5 CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, HIGIENIZANTE E INSTALAÇÃO. AF_102016	ESQV - ESQUADRIAS FERRAGENS VITROS	UN	0,0140000	416,12	22,42
Composição Auxiliar	91170 SNIAP	FOCALIZADOR DE FIBRAS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPVC, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES DO QUE 100 X 40 MM, COM BRANQUEJAMENTO METÁLICO BRANCO OU PRETO, 1 CM DE FIBRA EM PERFILADO EM LATEX. AF_082023, PS	ENR - INSTALAÇÕES INTERIORES SANITÁRIAS	M	0,0990000	11,07	0,54
Composição Auxiliar	91173 SNIAP	FOCALIZADOR DE FIBRAS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPVC, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES DO QUE 100 X 40 MM, COM BRANQUEJAMENTO METÁLICO BRANCO OU PRETO, 1 CM DE FIBRA EM PERFILADO EM LATEX. AF_082023, PS	ENR - INSTALAÇÕES INTERIORES SANITÁRIAS	M	1,7344000	4,11	7,12



PLATÂNIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

Composição Autor	91347 SUIAP	PORTA EM ALUMÍNIO DE ALIBRI TIPO VETRUSTA COM QUADRIÇÃO FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQUADRIA SERRAGEM SMDR OS	m²	0,0324000	432,68	14,01
Composição Autor	91962 SUIAP	ELETRODUTO RÍGIDO ROSSÁVEL PVC, DN 20 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM TORÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	ELETRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,5306000	9,49	5,02
Composição Autor	91870 SUIAP	ELETRODUTO RÍGIDO ROSSÁVEL PVC, DN 20 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	ELETRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,7344000	12,68	21,09
Composição Autor	91911 SUIAP	CURVA DE 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC ROSSÁVEL DN 20 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	ELETRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,1827100	17,48	3,94
Composição Autor	91924 SUIAP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 15 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	ELETRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,4165000	2,79	3,84
Composição Autor	91926 SUIAP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	ELETRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	3,4989000	4,02	13,54
Composição Autor	91928 SUIAP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	ELETRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2,0235000	6,17	12,46
Composição Autor	91937 SUIAP	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO, T. X. Y, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	ELETRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,1734000	16,13	2,78
Composição Autor	91944 SUIAP	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO, T. X. Y, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	ELETRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0578000	14,09	0,81
Composição Autor	91950 SUIAP	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO, T. X. Y, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	ELETRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0771000	30,85	2,37
Composição Autor	91959 SUIAP	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO, T. X. Y, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	ELETRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,1542000	47,43	7,31
Composição Autor	92003 SUIAP	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO, T. X. Y, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	ELETRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,1349000	50,21	6,77
Composição Autor	92043 SUIAP	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO, T. X. Y, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	ELETRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,3621000	24,34	33,15
Composição Autor	92081 SUIAP	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO, T. X. Y, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	ELETRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,1527000	13,72	2,64
Composição Autor	92086 SUIAP	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO, T. X. Y, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	ELETRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,0238000	28,21	2,05
Composição Autor	93332 SUIAP	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO, T. X. Y, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	ELETRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,0060000	28,43	0,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

Composição Analisar	94710 SINAL	TELHAMENTO COM TELHA OULADA DE FIBROCEMENTO E CIMA COM COCA COBERTURA	m²	1.4079000	54,94	22,60
Composição Analisar	94650 SINAL	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM DATENTE, ENGRANAGEM E PINTURA AQUELIZADA. EXCETO UNIFORMES, ADOBAMENTO, ALZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2019	m²	0.0269000	604,44	19,76
Composição Analisar	95040 SINAL	LANTERNA DE CUBO-TO-MASSA, AMBICADO EM PAINEL TAPES SOBRE SOLO OU RADEIRS, ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2019	m²	0.0134000	11,04	4,17
Composição Analisar	95041 SINAL	LANTERNA DE CUBO-TO-MASSA, AMBICADO EM PAINEL TAPES SOBRE SOLO OU RADEIRS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2019	m²	0.0166000	11,22	40,49
Composição Analisar	95050 SINAL	CONDUTIVO DE PVC, TIPO L, PARA FIBROCEMENTO DE PVC, SÓDIOVET (25 MM (3/4"), APARENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	m²	0.0000000	27,75	0,18
Composição Analisar	95011 SINAL	CONDUTIVO DE PVC, TIPO L, PARA FIBROCEMENTO DE PVC, SÓDIOVET (25 MM (3/4"), APARENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	m²	0.0145000	4,75	1,21
Composição Analisar	95040 SINAL	PASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 50" (12,5 CM) METROS	m²	0.0124000	63,79	7,44
Composição Analisar	91580 SINAL	LUMINÁRIA TIPO GALHA DE SUBSTITUIÇÃO, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 30 W, COM RATOR DE PARTIDA RAPIDA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	m²	0.0196000	126,1	25,24
Composição Analisar	91580 SINAL	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SUBSTITUIÇÃO, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM RATOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	m²	0.0171000	111,62	1,25
Composição Analisar	91611 SINAL	LÂMPADA COMBUSTOR FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	m²	0.0048000	20,15	0,17
Composição Analisar	91612 SINAL	LÂMPADA COMBUSTOR FLUORESCENTE DE 30 W, BASE E27, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	m²	0.0066000	27,60	0,19
Composição Analisar	91590 SINAL	LÂMPADA COMBUSTOR FLUORESCENTE DE 30 W, BASE E27, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	m²	0.0066000	11,480	0,19
Composição Analisar	91600 SINAL	LÂMPADA COMBUSTOR FLUORESCENTE DE 30 W, BASE E27, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	m²	0.0196000	26,62	4,47
Composição Analisar	91611 SINAL	PAINEL DE CUBO-TO-MASSA, SEM BILHETE EM INSTALAÇÃO EM CONTRA-TO-MASSA, RESISTÊNCIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2019	m²	0.0166000	9,98	0,18
Composição Analisar	10641 SINAL	PAINEL DE MADEIRA COMBUSTOR PARA QUEIMADURA TEMPORÁRIA EM CLIMA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR DO QUE A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	m²	0.0712000	142,42	4,14
Composição Analisar	09442 SINAL	PAINEL DE MADEIRA COMBUSTOR PARA QUEIMADURA TEMPORÁRIA EM CLIMA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR DO QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	m²	0.0407000	146,60	5,160



1. 2011年12月1日, 某企业向银行借入期限为3个月的借款100000元, 年利率为6%。至2012年3月31日止, 该企业应计提的利息为()元。

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

Composição Auxiliar	101870 SIIAP	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBITUR SEM BARRAMENTO, PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INTL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA ELETROFICACIAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,9174070	78,65	1,32
Composição Auxiliar	101881 SIIAP	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INTL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA ELETROFICACIAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,1244060	27,49	2,96
Composição Auxiliar	101926 SIIAP	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 30X19X19 CM (ESPESURA 8 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETURRICA. AF_12/2021	INTL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA ELETROFICACIAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,8578030	24,48	14,26
Composição Auxiliar	86886 SIIAP	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CADA ADOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	INTL - INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	UN	0,0522000	478,65	25,03
Composição Auxiliar	86943 SIIAP	WASHTUB LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 28,5 X 36CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR INCLUSO SIFÃO E NÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL, 30CM EM PLASTICO E TUBERIA DE 3/4" DE NÍVEL. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INTL - INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	UN	0,0422000	350,45	13,17
Composição Auxiliar	87246 SIIAP	MASSA ÚNICA, PARA REVESTIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERIORES DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISAS. AF_ 05/2021	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,1484000	70,36	10,15
Composição Auxiliar	87777 SIIAP	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES DE TACHADA COM PRESENÇA DE VAZOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_ 05/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,1280000	62,69	10,57
Composição Auxiliar	87885 SIIAP	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR. AF_ 10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,7679000	10,08	8,12
Composição Auxiliar	87923 SIIAP	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAZOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE TACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA - ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR. AF_ 10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,1587000	13,19	2,21
Composição Auxiliar	88489 SIIAP	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, QUATRO DEZES. AF_ 04/2023	INTL - PINTURAS	m²	0,4442000	12,30	11,57
Composição Auxiliar	89171 SIIAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO LUXE PLAZAS TIPO TÁNDIA EXTRA DE DIÂMETROS 20CM CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_ 11/2014	PISO - PISOS	m²	0,4429000	34,57	24,66
Composição Auxiliar	89173 SIIAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE EMBOCO MASSA ÚNICA, APLICADA MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:6, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERIAS, COM EXECUÇÃO DE TALISAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_ 12/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,7679000	45,75	30,14
Composição Auxiliar	89706 SIIAP	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 06/2022	INTL - INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	UN	0,0596000	16,79	1,25




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

Compras/Auxiliar	80741 SNIAP	FORNO ELÉTRICO NORMAL, ESQOTO PRELIMINAR, DIÂMETRO 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESQOTO SANITÁRIO AF_08/2022	III - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,1551000	21,25	0,46
Compras/Auxiliar	80742 SNIAP	FORNO ELÉTRICO NORMAL, ESQOTO PRELIMINAR, DIÂMETRO 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESQOTO SANITÁRIO AF_08/2022	III - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,2230000	28,36	0,64
Compras/Auxiliar	80743 SNIAP	FORNO ELÉTRICO NORMAL, ESQOTO PRELIMINAR, DIÂMETRO 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESQOTO SANITÁRIO AF_08/2022	III - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,0476000	36,71	1,72
Compras/Auxiliar	80744 SNIAP	JUNTA DE 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESQOTO PRELIMINAR, DIÂMETRO 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESQOTO SANITÁRIO AF_08/2022	III - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,1740000	16,00	1,77
Compras/Auxiliar	80745 SNIAP	JUNTA DE 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESQOTO PRELIMINAR, DIÂMETRO 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESQOTO SANITÁRIO AF_08/2022	III - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0174000	15,07	0,26
Compras/Auxiliar	80746 SNIAP	JUNTA DE 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESQOTO PRELIMINAR, DIÂMETRO 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESQOTO SANITÁRIO AF_08/2022	III - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0522000	39,79	2,07
Compras/Auxiliar	80747 SNIAP	JUNTA DE 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESQOTO PRELIMINAR, DIÂMETRO 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESQOTO SANITÁRIO AF_08/2022	III - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0474000	23,85	0,41
Compras/Auxiliar	80748 SNIAP	JUNTA DE 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESQOTO PRELIMINAR, DIÂMETRO 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESQOTO SANITÁRIO AF_08/2022	III - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,1740000	144,67	25,17
Compras/Auxiliar	80749 SNIAP	JUNTA DE 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESQOTO PRELIMINAR, DIÂMETRO 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESQOTO SANITÁRIO AF_08/2022	III - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0598000	47,74	3,32
Compras/Auxiliar	80750 SNIAP	JUNTA DE 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESQOTO PRELIMINAR, DIÂMETRO 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESQOTO SANITÁRIO AF_08/2022	III - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0722000	8,63	0,62
Compras/Auxiliar	80751 SNIAP	JUNTA DE 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESQOTO PRELIMINAR, DIÂMETRO 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESQOTO SANITÁRIO AF_08/2022	III - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,0722000	16,47	1,16
Compras/Auxiliar	80752 SNIAP	JUNTA DE 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESQOTO PRELIMINAR, DIÂMETRO 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESQOTO SANITÁRIO AF_08/2022	III - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0348000	428,77	14,22
Compras/Auxiliar	80753 SNIAP	JUNTA DE 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESQOTO PRELIMINAR, DIÂMETRO 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESQOTO SANITÁRIO AF_08/2022	III - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,4212000	11,62	5,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

Composição Auxiliar	91170 SIAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA - PVC ESCOTO - PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADOURA METÁLICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 INCH, FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_03/2023_PS	INEL - INSTALAÇÃO E TERROS SANITÁRIAS	M	0,107070	4,31	0,10
Composição Auxiliar	91300 SIAPI	FECHADURA DE BARRIL PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO ENRÃO PERLAPAR, INCLUSO EXCEÇÃO DE FORO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2019	ESCV - ESCALERAS E FERRAGENS VERNOS	UN	0,052200	116,96	0,02
Composição Auxiliar	91862 SIAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELETRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,344000	0,48	0,15
Composição Auxiliar	91868 SIAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELETRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,170000	11,14	0,05
Composição Auxiliar	91870 SIAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELETRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,140000	12,06	0,05
Composição Auxiliar	91671 SIAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELETRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,070100	14,34	0,02
Composição Auxiliar	91675 SIAPI	LUNA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELETRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,054000	8,63	0,00
Composição Auxiliar	91860 SIAPI	LUNA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELETRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,054000	10,77	0,01
Composição Auxiliar	91911 SIAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELETRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,070000	10,00	0,00
Composição Auxiliar	91864 SIAPI	CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELETRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,070000	10,00	0,00
Composição Auxiliar	91868 SIAPI	CAIXA DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 15 AMP, ANTI-CHAMA 447/50 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELETRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,050000	2,69	0,00
Composição Auxiliar	91868 SIAPI	CAIXA DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 AMP, ANTI-CHAMA 447/50 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELETRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,080000	5,02	0,00
Composição Auxiliar	91868 SIAPI	CAIXA DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 447/50 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELETRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,040000	8,17	0,00
Composição Auxiliar	91937 SIAPI	CAIXA OCTOGONAL 7 X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELETRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,130000	16,13	0,00
Composição Auxiliar	91950 SIAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELETRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,017000	44,70	0,01

[illegible]



Processo: 1980/e24 - Doc. 1321 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 14/07/2024 00:41:34
Acesse em: <https://e1cm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 455bdf7f-62ec-4a02-b193-487b60cc3526

【参考文献】[1] 陈大超. 论企业并购的定价策略[J]. 中国注册会计师, 2004(12): 10-12.

[illegible]



Processo: 1980/e24 - Doc. 1321 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 14/07/2024 00:41:34
Acesse em: <https://e1cm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 455bdfdr7-62ec-4e02-b193-d87b60cc3526

Item	Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
1.000	1.000,00	FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 1000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa	1.000,00	1.000,00
2.000	2.000,00	FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa	2.000,00	2.000,00
3.000	3.000,00	FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 3000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa	3.000,00	3.000,00
4.000	4.000,00	FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 4000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa	4.000,00	4.000,00
5.000	5.000,00	FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 5000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa	5.000,00	5.000,00
6.000	6.000,00	FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 6000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa	6.000,00	6.000,00
7.000	7.000,00	FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 7000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa	7.000,00	7.000,00
8.000	8.000,00	FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 8000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa	8.000,00	8.000,00
9.000	9.000,00	FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 9000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa	9.000,00	9.000,00
10.000	10.000,00	FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 10000 LITROS DE CIMENTO PORTLAND 40 MPa	10.000,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

Composição Auxiliar	88481 SIAPI	REJUNTAMENTO EM ALVENARIA, APLICANDO REJUNTANTE EM PÓ DE CIMENTO, EM JUNTAS DE PAREDES E LAJOTAS.	REJ - REJUNTAMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	0,008000	1,20	0,96
Composição Auxiliar	88173 SIAPI	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE ENBOÇAMENTO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E GESSO, APLICADO NA SUPERFÍCIE DE PAREDES E LAJOTAS.	REJ - REJUNTAMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	0,008000	48,00	38,40
Composição Auxiliar	88711 SIAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRECIPITADO, DIÂMETRO 110 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_062022	REJ - REJUNTAMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	0,004000	21,25	8,50
Composição Auxiliar	88714 SIAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRECIPITADO, DIÂMETRO 110 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_062022	REJ - REJUNTAMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	0,004000	36,71	14,68
Composição Auxiliar	88724 SIAPI	JOELHO DE COTÁVEL, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRECIPITADO, DIÂMETRO 110 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_062022	REJ - REJUNTAMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	0,004000	19,20	7,68
Composição Auxiliar	88151 SIAPI	PORTA DE CLOSET, EM ALUMÍNIO, COM TUBULAÇÃO DE PVC, DIÂMETRO 110 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_062022	REJ - REJUNTAMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	0,004000	143,07	57,23
Composição Auxiliar	90447 SIAPI	RABO DE CLOSET, EM ALUMÍNIO, PARA ELETRODUTOS DIÂMETROS MENORES DO QUE 110 MM. AF_062022	REJ - REJUNTAMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	0,004000	6,47	2,59
Composição Auxiliar	90451 SIAPI	QUEBRA-VIDA, EM ALUMÍNIO, PARA INSTALAÇÃO DE CABADELO, DIÂMETRO 110 MM. AF_062022	REJ - REJUNTAMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	0,004000	1,94	0,78
Composição Auxiliar	90457 SIAPI	QUEBRA-VIDA, EM ALUMÍNIO, PARA INSTALAÇÃO DE CABADELO, DIÂMETRO 110 MM. AF_062022	REJ - REJUNTAMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	0,004000	3,51	1,40
Composição Auxiliar	90486 SIAPI	QUEBRA-VIDA, EM ALUMÍNIO, PARA INSTALAÇÃO DE CABADELO, DIÂMETRO 110 MM. AF_062022	REJ - REJUNTAMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	0,004000	18,47	7,39
Composição Auxiliar	90622 SIAPI	PORTA DE CLOSET, EM ALUMÍNIO, COM TUBULAÇÃO DE PVC, DIÂMETRO 110 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_062022	REJ - REJUNTAMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	0,004000	406,17	162,47
Composição Auxiliar	91170 SIAPI	PORTA DE CLOSET, EM ALUMÍNIO, COM TUBULAÇÃO DE PVC, DIÂMETRO 110 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_062022	REJ - REJUNTAMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	0,004000	11,62	4,65
Composição Auxiliar	91831 SIAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DIÂMETRO 110 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TÉRMICOS, INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_062022	REJ - REJUNTAMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	0,004000	17,86	7,14
Composição Auxiliar	91852 SIAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DIÂMETRO 110 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TÉRMICOS, INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_062022	REJ - REJUNTAMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	0,010000	9,04	3,62
Composição Auxiliar	91923 SIAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TÉRMICOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_062022	REJ - REJUNTAMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	0,010000	2,79	1,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

Composição Auxiliar	01826 SIIAP	CAPO DE EXIBIÇÃO EXTERNA, 25 CM, ANO 40770 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	RES - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2,4235000	4,02	9,74
Composição Auxiliar	01816 SIIAP	CAIXA DE TAPAS 1/2" X 1/2" (MIDIA 120 MM) PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	RES - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0956000	18,50	0,47
Composição Auxiliar	01814 SIIAP	CAIXA DE TAPAS 1/2" X 1/2" (MIDIA 120 MM) PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	RES - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,1531000	11,8*	1,89
Composição Auxiliar	02440 SIIAP	TOMADA BARRA DE EMBOITUR (2 MÓDULOS) 2P+1 TO A INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	RES - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0266000	30,80	0,78
Composição Auxiliar	02430 SIIAP	TOMADA BARRA DE EMBOITUR (2 MÓDULOS) 2P+1 TO A INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	RES - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,1275000	47,43	6,05
Composição Auxiliar	02020 SIIAP	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBOITUR 2P+1 TO A INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	RES - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0255000	50,29	1,28
Composição Auxiliar	02543 SIIAP	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_03/2019	CODE - COBERTURA	M²	1,4378000	24,34	34,89
Composição Auxiliar	03356 SIIAP	RESCAVAMENTO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,20 M AF_03/2021	MOVI - MOVIMENTO DE TERRA	M³	0,0260000	88,21	2,29
Composição Auxiliar	03380 SIIAP	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_03/2023	MOVI - MOVIMENTO DE TERRA	M³	0,0008000	28,43	0,10
Composição Auxiliar	04210 SIIAP	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E 6 MM, COM REFORÇAMENTO LAJEAL DE 1/4 DE CIRCUNFERÊNCIA PARA TELHADO COM RABELO, UNIDADE 1/2, COM 2 AGUAS, INCLUSIVE AMEALHO AF_07/2019	CODE - COBERTURA	M²	1,4378000	53,34	76,00
Composição Auxiliar	05240 SIIAP	LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU MADEIRAS, ESPESURA DE 5 CM AF_03/2019	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M²	0,0061000	20,34	0,12
Composição Auxiliar	05241 SIIAP	LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU MADEIRAS, ESPESURA DE 5 CM AF_03/2019	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M²	1,3429000	34,22	45,65
Composição Auxiliar	05380 SIIAP	ILUMINÁRIA ELÉTRICA, 1/2" DE DIÂMETRO, COM 2 LAMPARILHAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 35 W, COM REATOR DE PARTIDA PARCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	RES - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,1531000	125,11	20,80
Composição Auxiliar	07040 SIIAP	CAIXA DE TERRADA HORIZONTAL RETANGULAR EM ALUMÍNIO COM BUCHOS DE CONJUNTO, DIMENSÕES REDEIRAS, 0,90 X 0,5 M PARA REDEIRAS 1/2" AF_10/2020	RES - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0255000	456,52	11,64
Composição Auxiliar	08100 SIIAP	CAIXA DE GORRISA SANITÁRIA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO EXTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M AF_10/2020	RES - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0255000	186,10	4,79




Processo: 19807e24 - Doc. 1321 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 14/07/2024 00:41:34
Acesse em: <https://e-rcm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 455bdfdf7-62ec-4e02-b193-487b60ccc3526

INTERNET LEARNING: THE FUTURE OF COLLEGE STUDENT LIFE

[illegible]

[illegible]

[illegible]



陳冠中小說《迷離境界》與《迷離境界》

						Custo Total das Atividades =>		3.092,004
		Mão de Obra =>	353,63	1,5	530,45	Valor Unit. =>	3.092,004	
		Mão de Obra =>	353,63	1,5	530,45	Valor Unit. =>	3.092,004	
3.7	Código Banco	Descrição	Quantidade	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	2003000 - S01000	Procedimento - P0100 - Extra e Extra com Cava			1000000	3.092,004	3.092,004	
Custo Horário de Execução =>							0,60	
Fator de Influência da Chuva - FIC =>							0,0000	
Custo do FIC =>							0,0000	
Produção de Equipe =>							1,0000	
Custo Unitário de Execução =>							0,6000	
D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Prec. Unitário	Custo Horário		
Atividade Auxiliar	S01000 - 40300	Armazenamento - CA-80 - fornecimento, preparo e colocação	30,000000	kg	190,000	5.700,000		
Atividade Auxiliar	S01000 - 110700	Concreto 10 - 20 MPa - concreto armado e reforço com malha - assentamento e cura	7,860000	m³	374,000	2.939,160		
Atividade Auxiliar	S01000 - 310000	Formas de concreto de proba para dispositivos de drenagem - instalação, instalação e retirada	23,020000	m²	82,700	1.901,334		
Custo Total das Atividades =>							3.650,968	
		Mão de Obra =>	455,92	1,5	683,88	Valor Unit. =>	3.650,968	
		Mão de Obra =>	455,92	1,5	683,88	Valor Unit. =>	3.650,968	
3.8	Código Banco	Descrição	Quantidade	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	2003000 - S01000	Rua de todos sentidos - grafite de concreto - S01000 - 1 - para a obra comunitária			1000000	3.092,004	3.092,004	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade		Safário Hora	Custo Horário		
Insueto	15624 - S01000	Servante	0,000000		21,000	2.100,000		
Custo Horário da Mão de Obra =>							2,1000	
Adic. M. O. - Ferramentas (0,00) =>							0,0000	
Custo Horário de Execução =>							2,1000	
Fator de Influência da Chuva - FIC =>							0,0000	
Custo do FIC =>							0,0000	
Produção de Equipe =>							1,0000	
Custo Unitário de Execução =>							2,1000	
D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Prec. Unitário	Custo Horário		



PREÇO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO

Atividade	581403 407810	Atuação em obra de manutenção, preparação de canteiros	5,4000000	kg		12,0000	48,0000
Atividade	581403 1107802	Concreto 1:1:4 20 MPa - colocação em bancadas e rampas de concreto armado e de ferro	0,2500000	m²		471,6200	117,9050
Atividade	581403 1107803	Concreto 1:1:4 20 MPa - colocação em laje e em paredes de concreto armado e de ferro	0,0000000	m²		491,7100	29,6226
Atividade	581403 1107804	Atuação em obra de manutenção, preparação de canteiros	0,0000000	m²		491,7100	30,0546
Atividade	581403 1107809	Atuação em obra de manutenção, preparação de canteiros	3,8700000	m²		118,1400	390,1708
Atividade	581403 1107812	Fôrmas de concreto de cimento Portland para obras de concreto - utilização de 0,0000	3,1000000	m²		82,7000	256,3700
Custo Total das Atividades =>							937,7090
Margem de Lucro =>							433,0000
Valor do m³ de obra =>							1.370,7090
2.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Concreto	2002711 581403	Concreto 1:1:4 20 MPa - colocação em bancadas e rampas de concreto armado e de ferro		un	1,0000000	1.353,00	1.353,00
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário
Concreto	581403 581403	Concreto	0,1000000			30,4103	3,0410
Concreto	581403 581403	Concreto	0,1000000			21,6383	2,1638
Custo Horário da Mão de Obra =>							5,2048
Adc. M. O. - Ferramentas (8,0%) =>							0,0000
Custo Horário da Execução =>							5,2048
Fator de Influência da Chuva - FIC =>							0,0000
Custo do FIC =>							0,0000
Produção de Equipe =>							1,0000
Custo Unitário de Execução =>							5,2048
C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Concreto	581403 581403	Concreto 1:1:4 20 MPa - colocação em bancadas e rampas de concreto armado e de ferro	1,0000000	un		612,3261	612,3261
Custo Total do Material =>							612,3261
D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Concreto	581403 407810	Atuação em obra de manutenção, preparação de canteiros	5,4000000	kg		12,0000	64,8000
Concreto	581403 1107802	Concreto 1:1:4 20 MPa - colocação em bancadas e rampas de concreto armado e de ferro	0,2500000	m²		471,6200	96,6050



Processo: 1980/e24 - Doc. 1321 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 14/07/2024 00:41:34
Acesse em: <https://e1cm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 455bdfdr7-62ec-4e02-b193-487b60cc3526

[illegible]



Processo: 1980/e24 - Doc. 1321 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA
Acesse em: <https://e1cm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 455bdf17-62ec-4e02-b193-d87b6dc3526c

[illegible][illegible]



107-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA

			Custo Horário da Mão de Obra =		5,0012		
			Adc. M.O. - Ferramentas (20%) =		1,0006		
			Custo Horário de Execução =		6,0018		
			Fator de Influença da Mão de Obra = FIC =		1,0000		
			Custo do FIC =		6,0018		
			Produção de Equipe =		1,0000		
			Custo Unitário de Execução =		6,0018		
C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
					10,0000	0,0000	
				Custo Total do Material =		0,0000	
D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
					10,0000	0,0000	
					10,0000	0,0000	
					10,0000	0,0000	
					10,0000	0,0000	
					10,0000	0,0000	
				Custo Total das Atividades =		0,0000	
E	Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	
						10,0000	
	F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT):	Custo Horário
							0,0000



ORÇAMENTO DE PREÇOS DE EXECUÇÃO

2022		2023		2024		2025		2026	
Valor em R\$		Valor em R\$		Valor em R\$		Valor em R\$		Valor em R\$	
Quant.	Valor Unit.	Quant.	Valor Unit.	Quant.	Valor Unit.	Quant.	Valor Unit.	Quant.	Valor Unit.
Total		Total		Total		Total		Total	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	
2022		2023		2024		2025		2026	


[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

Atividade 4.304.01	Banco Código	Atividade de manutenção de obras de saneamento básico, incluindo a limpeza e conservação de redes de esgoto, coleta de lixo, manutenção de sistemas de drenagem pluvial, entre outros.	Código	Quantidade	Unidade	52,740	1,14.000
Custo Total das Atividades =>							1.984.4976
E	Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade	SIC 035 02462	Custo material e pessoal de mão de obra, fornecido em sanatório católico de São Paulo, para manutenção de obras.	594050	0,1945369	1	31,600	50,108
Custo Total dos Tempos Fixos =>							33,464
F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário	
Atividade de Transporte	SIC 035 02462	Transporte de materiais para obras de saneamento básico, incluindo a coleta de lixo, manutenção de sistemas de drenagem pluvial, entre outros.	0,1240000	km	5,014433 0,0303 13,1301	594466 0,0303 R\$ 2,31	50,14679 0,303 R\$ 6,69
Custo total dos Momentos de Transportes =>							6,6000
MD (em LSP) =>							752,19
LSP =>							15,11
LSP (em LSP) =>							24,11
3.34	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Atividade	0,0000000	Atividade de manutenção de obras de saneamento básico, incluindo a limpeza e conservação de redes de esgoto, coleta de lixo, manutenção de sistemas de drenagem pluvial, entre outros.		0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
G	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário
Atividade	0,0000000	Mão de Obra	0,0000000			20,4113	20,4113
Atividade	0,0000000	Serviços	0,0000000			21,6321	2,1656
Custo Horário da Mão de Obra =>							5,2018
Adic.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>							0,0000
Custo Horário de Execução =>							5,2018
Fator de Influência da Chuva - FIC =>							0,0000
Custo do FIC =>							0,0000
Produto de Equipe =>							1,0000
Custo Unitário de Execução =>							6,2018
C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Atividade	SIC 035 02462	Transporte de materiais para obras de saneamento básico, incluindo a coleta de lixo, manutenção de sistemas de drenagem pluvial, entre outros.	0,0000000	un		0,0000000	0,0000000
Custo Total do Material =>							612,0261
D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário

[illegible]

[illegible]



Prefeitura Municipal de Santa Maria da Vitória - BA

[illegible]

[illegible]



Processo: 1980/e24 - Doc. 1321 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 14/07/2024 00:41:34
Acesse em: <https://e1cm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 455bdfc7-62ec-4e02-b193-487b60cc3526

[illegible][illegible]



PREÇO UNITÁRIO DA SANTA MARIA DA VITÓRIA

Quantidade Acumulada	92210000	PREÇO UNITÁRIO DA SANTA MARIA DA VITÓRIA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1520000	217,00	30,12
Quantidade Acumulada	92210000	PREÇO UNITÁRIO DA SANTA MARIA DA VITÓRIA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHB	0,3700000	59,15	11,12
Quantidade Acumulada	92210000	PREÇO UNITÁRIO DA SANTA MARIA DA VITÓRIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2140000	27,27	19,42
Quantidade Acumulada	92210000	PREÇO UNITÁRIO DA SANTA MARIA DA VITÓRIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4270000	22,00	11,52
Quantidade Acumulada	92210000	PREÇO UNITÁRIO DA SANTA MARIA DA VITÓRIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0180000	695,52	12,33
Quantidade Acumulada	92210000	PREÇO UNITÁRIO DA SANTA MARIA DA VITÓRIA	Materiais	M	0,0000000	422,50	49,48
				Subtotal	204,2	159,34	111,7
				Valor Unitário	204,2	159,34	111,7
3.23	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
00000000	92210000	PREÇO UNITÁRIO DA SANTA MARIA DA VITÓRIA	ASTU - ASSATELAMENTO DE TUBOS EM PLAS	M	1,0000000	643,67	643,67
Quantidade Acumulada	92210000	PREÇO UNITÁRIO DA SANTA MARIA DA VITÓRIA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1520000	217,00	30,12
Quantidade Acumulada	92210000	PREÇO UNITÁRIO DA SANTA MARIA DA VITÓRIA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHB	0,3700000	59,15	11,12
Quantidade Acumulada	92210000	PREÇO UNITÁRIO DA SANTA MARIA DA VITÓRIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2140000	27,27	19,42
Quantidade Acumulada	92210000	PREÇO UNITÁRIO DA SANTA MARIA DA VITÓRIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4270000	22,00	11,52
Quantidade Acumulada	92210000	PREÇO UNITÁRIO DA SANTA MARIA DA VITÓRIA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0180000	695,52	12,33
Quantidade Acumulada	92210000	PREÇO UNITÁRIO DA SANTA MARIA DA VITÓRIA	Materiais	M	0,0000000	422,50	49,48
				Subtotal	204,2	159,34	111,7
				Valor Unitário	204,2	159,34	111,7
3.24	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
00000000	92210000	PREÇO UNITÁRIO DA SANTA MARIA DA VITÓRIA	ASTU - ASSATELAMENTO DE TUBOS EM PLAS	M	1,0000000	924,65	924,65




Processo: 1980/e24 - Doc. 1321 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 14/07/2024 00:41:34
Acesse em: <https://e1cm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 455bdf7d-62ec-4e02-b193-d87b60cc3526

RESUMO DA MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS									
Código Banco	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Valor Total	Valor Unit	Total
Compras/Auxiliar	5627 SUEAP	ESCOVADEIRA HERRALDEICA SOBRE ESTERILIZ. CAÇAMBA (UDN NO. 1) P/NO. OPERACIONAL 17.T. POTENCIA BRUTA 111 HP - QID DUROD. AF_0622014	QIDM - QUIDSOS HERRALDES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	QIDM	00100000	27.750	27.750	0	27.750
Compras/Auxiliar	5628 SUEAP	ESCOVADEIRA HERRALDEICA SOBRE ESTERILIZ. CAÇAMBA (UDN NO. 1) P/NO. OPERACIONAL 17.T. POTENCIA BRUTA 111 HP - QID DUROD. AF_0622014	QIDM - QUIDSOS HERRALDES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	QIDM	00100000	27.750	27.750	0	27.750
Compras/Auxiliar	60246 SUEAP	SERVIDENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVI - SERVIDORES DIVERSOS	R	00000000	27.750	0	27.750	27.750
Compras/Auxiliar	60310 SUEAP	SERVIDENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVI - SERVIDORES DIVERSOS	R	00000000	27.750	0	27.750	27.750
Compras/Auxiliar	60329 SUEAP	ARGAMASSA TRACO 10 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA CAROL) PREPARO MANUAL AF_0622017	SERVI - SERVIDORES DIVERSOS	R	00000000	686,52	0	686,52	686,52
Compras/Auxiliar	6033759 SUEAP	TUBULO CORRANTE 10 (ARGAMASSA) QUADROS 11 UNHAS 11 (CANAL) 11 COM TUBO AB. PORTA E BORSA DIAMETRO NOMINAL DE 120 MM	Materia	R	00000000	270,75	0	270,75	270,75
			Materia - N.º 1	Valor	0,00	270,75	270,75	0	270,75
			Valor - R\$ 1,00	Valor	0,00	270,75	270,75	0	270,75
325	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Valor Total	Valor Unit	Total
Compras/Auxiliar	601923 SUEAP	RECOMENDADO DE VALA TIPO SUB-GRUPO 1 COM TUBO SUB-GRUPO 1.2 A 10 MM TARGA RAYON (RUBRO) 1 A 10 MM 10 UNHAS 11 (CANAL) 11 EXECUÇÃO 110 (MATERIAL) AF_0622020	ESQD - ESCOVADEIRA	R	00000000	27,75	0	27,75	27,75
Compras/Auxiliar	5627 SUEAP	ESCOVADEIRA HERRALDEICA SOBRE ESTERILIZ. CAÇAMBA (UDN NO. 1) P/NO. OPERACIONAL 17.T. POTENCIA BRUTA 111 HP - QID DUROD. AF_0622014	QIDM - QUIDSOS HERRALDES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	QIDM	00100000	27.750	27.750	0	27.750
Compras/Auxiliar	5628 SUEAP	ESCOVADEIRA HERRALDEICA SOBRE ESTERILIZ. CAÇAMBA (UDN NO. 1) P/NO. OPERACIONAL 17.T. POTENCIA BRUTA 111 HP - QID DUROD. AF_0622014	QIDM - QUIDSOS HERRALDES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	QIDM	00100000	27.750	27.750	0	27.750
Compras/Auxiliar	60310 SUEAP	SERVIDENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVI - SERVIDORES DIVERSOS	R	00000000	27,75	0	27,75	27,75
			Materia - N.º 1	Valor	0,00	27,75	27,75	0	27,75
			Valor - R\$ 1,00	Valor	0,00	27,75	27,75	0	27,75
43	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Valor Total	Valor Unit	Total
Compras/Auxiliar	602602 SUEAP	PARAFUSAMENTO DE PARAFUSO PRESTADO SOBRE VALA SUB-GRUPO 1.2 A 10 MM TARGA RAYON (RUBRO) 1 A 10 MM 10 UNHAS 11 (CANAL) 11 EXECUÇÃO 110 (MATERIAL) AF_0622020	PARAF - PARAFUSAMENTO	R	00000000	27,75	0	27,75	27,75
Compras/Auxiliar	602603 SUEAP	ARGAMASSA TRACO 10 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA CAROL) PREPARO MANUAL AF_0622017	SERVI - SERVIDORES DIVERSOS	R	00000000	686,52	0	686,52	686,52
Compras/Auxiliar	602604 SUEAP	CANCELAMENTO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVI - SERVIDORES DIVERSOS	R	00000000	27,75	0	27,75	27,75
Compras/Auxiliar	60310 SUEAP	SERVIDENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVI - SERVIDORES DIVERSOS	R	00000000	27,75	0	27,75	27,75
Compras/Auxiliar	60329 SUEAP	SERVIDENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVI - SERVIDORES DIVERSOS	R	00000000	27,75	0	27,75	27,75
			Materia	R	00000000	27,75	0	27,75	27,75
			Materia - N.º 1	Valor	0,00	27,75	27,75	0	27,75
			Valor - R\$ 1,00	Valor	0,00	27,75	27,75	0	27,75



EMPENHO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

		Mês em Execução		15/01		15/02		15/03		15/04		15/05		15/06		15/07		15/08		15/09		15/10		15/11		15/12		Total	
		Valor em R\$		15/01		15/02		15/03		15/04		15/05		15/06		15/07		15/08		15/09		15/10		15/11		15/12		Total	
4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total																						
4.2.1	000000000	202 - PESSOAL CIVIL	202	UN	1,00000000	24,07	24,07																						
4.2.1.1	000000000	202.1 - PESSOAL CIVIL	202.1	UN	1,00000000	24,07	24,07																						
4.2.1.1.1	000000000	202.1.1 - PESSOAL CIVIL	202.1.1	UN	1,00000000	24,07	24,07																						
4.2.1.1.1.1	000000000	202.1.1.1 - PESSOAL CIVIL	202.1.1.1	UN	1,00000000	24,07	24,07																						
4.2.1.1.1.1.1	000000000	202.1.1.1.1 - PESSOAL CIVIL	202.1.1.1.1	UN	1,00000000	24,07	24,07																						
4.2.1.1.1.1.1.1	000000000	202.1.1.1.1.1 - PESSOAL CIVIL	202.1.1.1.1.1	UN	1,00000000	24,07	24,07																						
4.2.1.1.1.1.1.1.1	000000000	202.1.1.1.1.1.1 - PESSOAL CIVIL	202.1.1.1.1.1.1	UN	1,00000000	24,07	24,07																						
4.2.1.1.1.1.1.1.1.1	000000000	202.1.1.1.1.1.1.1 - PESSOAL CIVIL	202.1.1.1.1.1.1.1	UN	1,00000000	24,07	24,07																						
4.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1	000000000	202.1.1.1.1.1.1.1.1 - PESSOAL CIVIL	202.1.1.1.1.1.1.1.1	UN	1,00000000	24,07	24,07																						
4.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	000000000	202.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - PESSOAL CIVIL	202.1.1.1.1.1.1.1.1.1	UN	1,00000000	24,07	24,07																						
4.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	000000000	202.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - PESSOAL CIVIL	202.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	UN	1,00000000	24,07	24,07																						
4.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	000000000	202.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - PESSOAL CIVIL	202.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	UN	1,00000000	24,07	24,07																						
4.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	000000000	202.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - PESSOAL CIVIL	202.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	UN	1,00000000	24,07	24,07																						
4.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	000000000	202.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - PESSOAL CIVIL	202.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	UN	1,00000000	24,07	24,07																						
4.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	000000000	202.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - PESSOAL CIVIL	202.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	UN	1,00000000	24,07	24,07																						
4.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	000000000	202.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - PESSOAL CIVIL	202.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	UN	1,00000000	24,07	24,07																						
4.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	000000000	202.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - PESSOAL CIVIL	202.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	UN	1,00000000	24,07	24,07																						
4.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	000000000	202.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - PESSOAL CIVIL	202.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	UN	1,00000000	24,07	24,07																						
4.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	000000000	202.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - PESSOAL CIVIL	202.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	UN	1,00000000	24,07	24,07																						
4.2.1	000000000	202.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - PESSOAL CIVIL	202.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	UN	1,00000000	24,07	24,07																						
4.2.1	000000000	202.1 - PESSOAL CIVIL	202.1	UN	1,00000000	24,07	24,07																						
4.2.1	000000000	202.1 - PESSOAL CIVIL	202.1	UN	1,00000000	24,07	24,07																						
4.2.1	000000000	202.1 - PESSOAL CIVIL	202.1	UN	1,00000000	24,07	24,07																						
4.2.1	000000000	202.1 - PESSOAL CIVIL	202.1	UN	1,00000000	24,07	24,07																						
4.2.1	000000000	202.1 - PESSOAL CIVIL	202.1	UN	1,00000000	24,07	24,07																						
4.2.1	000000000	202.1 - PESSOAL CIVIL	202.1	UN	1,00000000	24,07	24,07																						
4.2.1	000000000	202.1 - PESSOAL CIVIL	202.1	UN	1,00000000	24,07	24,07																						
4.2.1	000000000	202.1 - PESSOAL CIVIL	202.1	UN	1,00000000	24,07	24,07																						
4.2.1	000000000	202.1 - PESSOAL CIVIL	202.1	UN	1,00000000	24,07	24,07																						
4.2.1	000000000	202.1 - PESSOAL CIVIL	202.1	UN	1,00000000	24,07	24,07																						
4.2.1	000000000	202.1 - PESSOAL CIVIL	202.1	UN	1,00000000	24,07	24,07																						
4.2.1	000000000	202.1 - PESSOAL CIVIL	202.1	UN	1,00000000	24,07	24,07																						
4.2.1	000000000	202.1 - PESSOAL CIVIL	202.1	UN	1,00000000	24,07	24,07																						
4.2.1	000000000	202.1 - PESSOAL CIVIL	202.1	UN	1,00000000	24,07	24,07																						
4.2.1	000000000	202.1 - PESSOAL CIVIL	202.1	UN	1,00000000	24,07	24,07																						
4.2.1	000000000	202.1 - PESSOAL CIVIL	202.1	UN	1,00000000	24,07	24,07																						
4.2.1	000000000	202.1 - PESSOAL CIVIL	202.1	UN	1,00000000	24,07	24,07																						
4.2.1	000000000	202.1 - PESSOAL CIVIL	202.1	UN	1,00000000	24,07	24,07																						
4.2.1	000000000	202.1 - PESSOAL CIVIL	202.1	UN	1,00000000	24,07	24,07																						
4.2.1	000000000	202.1 - PESSOAL CIVIL	202.1	UN	1,00000000	24,07	24,07																						
4.2.1	000000000	202.1 - PESSOAL CIVIL	202.1	UN	1,00000000	24,07	24,07																						
4.2.1	000000000	202.1 - PESSOAL CIVIL	202.1	UN	1,00000000	24,07	24,07																						
4.2.1	000000000	202.1 - PESSOAL CIVIL	202.1	UN	1,00000000	24,07	24,07																						
4.2.1	000000000	202.1 - PESSOAL CIVIL	202.1	UN	1,00000000	24,07	24,07																						
4.2.1	000000000	202.1 - PESSOAL CIVIL	202.1	UN	1,00000000	24,07	24,07																						
4.2.1	000000000	202.1 - PESSOAL CIVIL	202.1	UN	1,00000000	24,07	24,07																						
4.2.1	000000000	202.1 - PESSOAL CIVIL	202.1	UN	1,00000000	24,07	24,07																						
4.2.1	000000000	202.1 - PESSOAL CIVIL	202.1	UN	1,00000000	24,07	24,07																						
4.2.1	000000000	202.1 - PESSOAL CIVIL	202.1	UN	1,00000000	24,07	24,07																						
4.2.1.1.1.1.1.1.1.1.																													




Processo: 1980/e24 - Doc. 1321 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 14/07/2024 00:41:33
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 455bdf7-62ec-4e02-b193-d87b60cc3526

		M3/m3		15,00		6,09 M3/m3		9,90	
		Valor Unitário		Valor Total		Valor Unitário		Valor Total	
5.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total		
Concreto	64230 SHAP	COLOCAR E CONCRETAR PAVIMENTO MOLDADE, O LODO EM TREGUE CURVO, COM REBARBAÇÃO EM MANTA DE FIBRA DE ARAMIDA	UNIFORME, EXEMPLOS DE COLOCAR E CONCRETAR PAVIMENTO MOLDADE, O LODO EM TREGUE CURVO, COM REBARBAÇÃO EM MANTA DE FIBRA DE ARAMIDA	M	1,0000000	51,60	51,60		
Concreto	65240 SHAP	ACRESCER E ESPECIALIZAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1420000	23,62	4,25		
Concreto	65250 SHAP	REPARAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	31,77	8,03		
Concreto	65260 SHAP	REPARAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0420000	10,70	2,60		
Concreto	65270 SHAP	ACRESCER E ESPECIALIZAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,0200000	65,75	1,33		
Concreto	65280 SHAP	ACRESCER E ESPECIALIZAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,0200000	65,75	1,33		
Concreto	65290 SHAP	ACRESCER E ESPECIALIZAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,0200000	65,75	1,33		
Concreto	65300 SHAP	ACRESCER E ESPECIALIZAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,0200000	65,75	1,33		
Concreto	65310 SHAP	ACRESCER E ESPECIALIZAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,0200000	65,75	1,33		
Concreto	65320 SHAP	ACRESCER E ESPECIALIZAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,0200000	65,75	1,33		
Concreto	65330 SHAP	ACRESCER E ESPECIALIZAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,0200000	65,75	1,33		
Concreto	65340 SHAP	ACRESCER E ESPECIALIZAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,0200000	65,75	1,33		
Concreto	65350 SHAP	ACRESCER E ESPECIALIZAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,0200000	65,75	1,33		
Concreto	65360 SHAP	ACRESCER E ESPECIALIZAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,0200000	65,75	1,33		
Concreto	65370 SHAP	ACRESCER E ESPECIALIZAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,0200000	65,75	1,33		
Concreto	65380 SHAP	ACRESCER E ESPECIALIZAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,0200000	65,75	1,33		
Concreto	65390 SHAP	ACRESCER E ESPECIALIZAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,0200000	65,75	1,33		
Concreto	65400 SHAP	ACRESCER E ESPECIALIZAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,0200000	65,75	1,33		
Concreto	65410 SHAP	ACRESCER E ESPECIALIZAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,0200000	65,75	1,33		
Concreto	65420 SHAP	ACRESCER E ESPECIALIZAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,0200000	65,75	1,33		
Concreto	65430 SHAP	ACRESCER E ESPECIALIZAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,0200000	65,75	1,33		
Concreto	65440 SHAP	ACRESCER E ESPECIALIZAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,0200000	65,75	1,33		
Concreto	65450 SHAP	ACRESCER E ESPECIALIZAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,0200000	65,75	1,33		
Concreto	65460 SHAP	ACRESCER E ESPECIALIZAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,0200000	65,75	1,33		
Concreto	65470 SHAP	ACRESCER E ESPECIALIZAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,0200000	65,75	1,33		
Concreto	65480 SHAP	ACRESCER E ESPECIALIZAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,0200000	65,75	1,33		
Concreto	65490 SHAP	ACRESCER E ESPECIALIZAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,0200000	65,75	1,33		
Concreto	65500 SHAP	ACRESCER E ESPECIALIZAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,0200000	65,75	1,33		
Concreto	65510 SHAP	ACRESCER E ESPECIALIZAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,0200000	65,75	1,33		
Concreto	65520 SHAP	ACRESCER E ESPECIALIZAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,0200000	65,75	1,33		
Concreto	65530 SHAP	ACRESCER E ESPECIALIZAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,0200000	65,75	1,33		
Concreto	65540 SHAP	ACRESCER E ESPECIALIZAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,0200000	65,75	1,33		
Concreto	65550 SHAP	ACRESCER E ESPECIALIZAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	M					



PREÇO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
5.3.1 Unidade	08101 - SALVA	EXECUÇÃO DE PASSERELADAÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO BLOCOS PETITOS EM CUBA, ACABAMENTO COMERCIAL, LADAMARAL AF_09/2016	MSO - PISOS	m²	1.000,00	25,00	25.000,00
Composição Auxiliar	84262 - SALVA	CONCRETO COM FIBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MSO - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1.000,00	10,00	10.000,00
Composição Auxiliar	84133 - SALVA	PETREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MSO - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1.000,00	10,00	10.000,00
Composição Auxiliar	84115 - SALVA	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MSO - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1.000,00	22,50	22.500,00
Composição Auxiliar	84964 - SALVA	CONCRETO FCK - SUIVA, TRAÇO 1:2:7,3 COM FIBRA DE FIBRA DE VIDRO 11 - PREPARO MECÂNICO COM BATERIA 400 L AF_07/2016	MSO - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,21+5000	52,14	63.176,14
Unidade	3003692 - SALVA	RESOLDAVITE PROTETOR PARA FORMAS DE MANUTENÇÃO DE BASE	Material	l	1.000,00	1,00	1.000,00
Unidade	3003693 - SALVA	QUELUSA EMULSIFICADA EM AGUA	Material	m²	1.000,00	1,00	1.000,00
Unidade	3003694 - SALVA	SARAFIO 7,5 X 15 CM EM FIBRA, MISTO EQUIVALENTE DA REGIÃO	Material	m²	2.000,00	1,00	2.000,00
Unidade	3003695 - SALVA	PRUTA	Material	m²	2.000,00	1,00	2.000,00
		PREÇO DE ACABAMENTO COM GRADUAÇÃO 1:2:7,3 AF_07/2016					
		Material			1.000,00	1,00	1.000,00
		Serviço			1.000,00	1,00	1.000,00
5.3.2 Unidade	45115 - SALVA	PAVIMENTO DE ASFALTO (PISO) COM CIMENTO 1:1:4	MSO - PISOS	m²	1.000,00	25,00	25.000,00
Composição Auxiliar	84115 - SALVA	Piso de concreto armado (PISO) de concreto, na forma de bloco, com dimensões 25x25x15 cm, aplicado com argamassa industrializada com rebarbas, incluindo a mão de obra	MSO - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1.000,00	10,00	10.000,00
Composição Auxiliar	84133 - SALVA	EXECUÇÃO DE PASSERELADAÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO BLOCOS PETITOS EM CUBA, ACABAMENTO COMERCIAL, LADAMARAL AF_09/2016	MSO - PISOS	m²	1.000,00	10,00	10.000,00
		Material			1.000,00	1,00	1.000,00
		Serviço			1.000,00	1,00	1.000,00
5.3.3 Unidade	45115 - SALVA	PAVIMENTO DE ASFALTO (PISO) COM CIMENTO 1:1:4	MSO - PISOS	m²	1.000,00	25,00	25.000,00
Composição Auxiliar	84115 - SALVA	Piso de concreto armado (PISO) de concreto, na forma de bloco, com dimensões 25x25x15 cm, aplicado com argamassa industrializada com rebarbas, incluindo a mão de obra	MSO - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1.000,00	10,00	10.000,00
Composição Auxiliar	84133 - SALVA	EXECUÇÃO DE PASSERELADAÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO BLOCOS PETITOS EM CUBA, ACABAMENTO COMERCIAL, LADAMARAL AF_09/2016	MSO - PISOS	m²	1.000,00	10,00	10.000,00

[illegible]



RESUMO DA MÃO DE OBRA DE SANTA MARIA DA VITÓRIA


Composição Auxiliar	88920 SHAP	ARENASSA TRACO 10 (6M VOL/MT DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚNICA) PREPARO MECÂNICO COM BETONDEIRA 400 L AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,004000	680,00	27,20
Insuno	0100067 SHAP	AREIA BRANCA, POSTO INTERIORE CLOR (DE TRACO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,014000	11,48	15,50
Insuno	0004095 SHAP	PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO SEMPRETE (VARIAÇÃO REGIONAL DE PEGAS POR M²)	Material	M²	0,003000	1.002,57	3,01
			MÓDULO DESP	0,73	15,11	MÓDULO DESP	31,67
			Valor do DESP	22,52		Valor do DESP	114,44
5.5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	70918002 SHAP	PLACA ESPALTAADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X75CM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,000000	59,72	159,72
Composição Auxiliar	88916 SHAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,200000	22,80	4,56
Insuno	0021990 SHAP	BUCHA DE NYLON SEM ASA S6, COM PARAFUSO DE 4,2X40MM ENCAIXO ZIGZAGADO COM RORCA SOBREBA, GABOÇA GRATA E FOLHA PULPUS	Material	UN	4,000000	0,29	1,16
			MÓDULO DESP	0,73	15,11	MÓDULO DESP	1,16
			Valor do DESP	22,52		Valor do DESP	114,44
5.5.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	70918003 SHAP	PLACA DE SIGILAMENTO EM CHAPA DE AÇO TAV 15 COM REPERTE REPERTE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,000000	444,74	444,74
Composição Auxiliar	88916 SHAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,100000	22,80	2,28
Composição Auxiliar	88916 SHAP	CONCRETO FCK = C18PA, TRACO 10 4,3 S (CIMENTO AREIA MIOLO DRETA 1) - PREPARO MANUAL AF_07/2018	PDS - PUNHAQUES E ESTRUTURAS	m³	0,000000	0,0000	0,00
Insuno	0021990 SHAP	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE DEVE (500MM, 20, 0,330CM) 15,45KG/M (SER SIDA)	Material	M	0,000000	26,73	26,73
			MÓDULO DESP	0,73	15,11	MÓDULO DESP	26,73
			Valor do DESP	22,52		Valor do DESP	114,44
5.5.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	8141 DISE	IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ENDEREÇOS	CONSERVAÇÃO/REPARO	H	1,000000	4,47	4,47
Composição Auxiliar	88916 DISE	Transporte local com capacidade de 200kg em rodovia pavimentada (compreensão de 11,30km)	Transporte	m³	1,000000	9,25	9,25
Composição Auxiliar	7040 DISE	Serviços Complementares - Serviços	Provisório	H	0,000000	0,00	0,00



Processo: 19807e24 - Doc. 1321 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 14/07/2024 00:41:34
Acesse em: <https://e1cm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 455bdc7d7-62ec-4e02-b193-487b60cc5326

* 资料来源：根据《中国统计年鉴》、《中国人口统计年鉴》、《中国农村统计年鉴》、《中国城市统计年鉴》整理。

Composição Auxiliar	8/2431 S/DAPI	UNÍMETO PARA REVESTIMENTO DE CERÂMICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2 E PREPARO MECÂNICO COM DETONEX 400L APLICADO MANUAISMENTE EM FACES INTERIAS DE PAREDES PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUGAS AF. 002014	REVESTIMENTO DE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,0143800	4,380	6,77
				MATERIAL	0,01	US\$ 600,00	6,00
				Valor x Quantidade	11,00		11,00
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	881/31 S/DAPI	REVESTIMENTO REPRESENTATIVO DO REVESTIMENTO DE CERÂMICA PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM PARA PAREDES EM AMBIENTES DE VAGAS E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PAUJOÃO AF. 112014	PISO - PISO	m²	0,0440000	160,00	7,04
Composição Auxiliar	8/246 S/DAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 AF. 002012, PE	PISO - PISO	m²	0,0048000	60,00	0,29
Composição Auxiliar	8/247 S/DAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 AF. 002012, PE	PISO - PISO	m²	0,0440000	60,00	2,64
Composição Auxiliar	8/248 S/DAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF. 002012, PE	PISO - PISO	m²	0,0052000	60,00	0,31
				MATERIAL	0,05	110,00	5,50
				Valor x Quantidade	0,50		0,50
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	901/31 EMBASA	REVESTIMENTO DE PISO EM ELEMENTOS CERÂMICOS EM ARGAMASSA AF. 002010, VERDE, 60X60	PISO	m²	0,0000000	60,00	0,00
Composição	901/30/001 TUBOSA	PORTA-REVESTIMENTO PARA PISO	Materiais	M2	0,0000000	120,00	0,00
Composição	901/30/002 EMBASA	REVESTIMENTO PARA PISO EM ARGAMASSA AF. 002010, VERDE, 60X60	Materiais	M2	0,0000000	120,00	0,00
Composição	901/30/003 EMBASA	LOCALIZAÇÃO DE MOTOGUETA	Materiais	DA	0,0000000	10,00	0,00
Composição	901/30/007 TUBOSA	PORTA-REVESTIMENTO PARA PISO	Materiais	DA	0,0000000	10,00	0,00
				MATERIAL	0,00	400,00	0,00
				Valor x Quantidade	0,00		0,00
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	911/30 TUBOSA	REVESTIMENTO DE PISO EM ELEMENTOS CERÂMICOS EM ARGAMASSA AF. 002010, VERDE, 60X60	PISO	m²	0,0000000	60,00	0,00

[illegible]



PRESTES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

Composição	60331-01/00	AUXÍLIO DE ARMAÇÃO PARA EMPREGOS COMPLEMENTARES	SE - SERVIÇOS DIVERSOS	1	1.000,00	0,00	0,00
Composição Auxiliar	95308-SI/00	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SE - SERVIÇOS DIVERSOS	1	1.000,00	0,18	0,18
Resumo	00006114-SI/00	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de obra	1	1.000,00	0,18	0,18
Resumo	00031370-SI/00	AJUDANTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	1	1.000,00	4,00	4,00
Resumo	00031371-SI/00	TRANSFUSÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	1	1.000,00	0,00	0,00
Resumo	00031372-SI/00	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	1	1.000,00	0,01	0,01
Resumo	00031373-SI/00	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	1	1.000,00	0,01	0,01
Resumo	00031405-SI/00	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETADO CAIXA	Equipamento	1	1.000,00	0,02	0,02
Resumo	00031480-SI/00	EST. FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETADO CAIXA	Equipamento	1	1.000,00	0,04	0,04
				MULTI-USE	0,00	0,00	0,00
				Valor do DDI	5,87	Valor do DDI	5,87
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	60331-01/00	AUXÍLIO DE ARMAÇÃO PARA EMPREGOS COMPLEMENTARES	SE - SERVIÇOS DIVERSOS	1	1.000,00	0,00	0,00
Composição Auxiliar	95308-SI/00	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OBRATEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SE - SERVIÇOS DIVERSOS	1	1.000,00	0,03	0,03
Resumo	00006117-SI/00	CAPIÃO DE OBRATEIRO (HORISTA)	Mão de obra	1	1.000,00	0,03	0,03
Resumo	00031374-SI/00	AJUDANTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	1	1.000,00	4,00	4,00
Resumo	00031375-SI/00	TRANSFUSÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	1	1.000,00	0,03	0,03
Resumo	00031376-SI/00	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	1	1.000,00	0,01	0,01
Resumo	00031377-SI/00	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	1	1.000,00	0,01	0,01
Resumo	00031406-SI/00	FERRAMENTAS - FAMILIA CARRETEIRO DE FORMAS - HORISTA	Equipamento	1	1.000,00	0,04	0,04
Resumo	00031420-SI/00	EST. FAMILIA CARRETEIRO DE FORMAS - COLETADO CAIXA	Equipamento	1	1.000,00	0,04	0,04
Resumo	00031421-SI/00	EST. FAMILIA CARRETEIRO DE FORMAS - COLETADO CAIXA	Equipamento	1	1.000,00	0,04	0,04
				MULTI-USE	0,01	0,00	0,00
				Valor do DDI	5,56	Valor do DDI	5,56
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	60331-01/00	AUXÍLIO DE ARMAÇÃO PARA EMPREGOS COMPLEMENTARES	SE - SERVIÇOS DIVERSOS	1	1.000,00	0,00	0,00
Composição Auxiliar	95313-SI/00	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ENFERMEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SE - SERVIÇOS DIVERSOS	1	1.000,00	0,12	0,12


[illegible]



Processo: 1980/e24 - Doc. 1321 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 14/07/2024 00:41:34
Acesse em: <https://e1cm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 455bdfdf-62ec-4e02-b193-487b60cc3526

DEPARTMENT OF STATE, WASHINGTON, D.C. 20520-1224

		Subtotal	216,41	Unid	Quant	Valor Unit	Total
		Valor do Item	216,41		Valor Unit		216,41
Composição	Código Banco	Descrição		Unid	Quant	Valor Unit	Total
	80308 SINAF	ALUMINIADE VEDACAO DE BUCHOS CILINDRICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 10X10X10 CM (ESPESURA 3 CM) E AMARALDA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM COTONEIRA AF. 12/2021	216,41	Unid	1,0000000	216,41	216,41
Composição Auxiliar	80309 SINAF	APLACAMA FRACO 122 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA BRANCA) UNIDADA PARA ENBOCASSA UNICA ASSENTAMENTO DE ALVIERIA DE VEDACAO PREPARO MECANICO COM METEORINHA 400 L AF. 08/2019		m³	0,1050000	716,13	716,13
Composição Auxiliar	88309 SINAF	PEGREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,6102000	31,27	50,31
Composição Auxiliar	88310 SINAF	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,6260000	22,80	17,52
Composição Auxiliar	9030271 SINAF	BUCHO CILINDRICO, TUBULO VAZADO PARA ALVIERIA DE VEDACAO, 8 PONTAS NA HORIZONTAL, DE 9 X 10 X 12 (22,8 X) X 10 X 10		Unid	24,0100000	0,66	15,60
Composição	90304551 SINAF	PLA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA UNIDADA PARA ALVIERIA NA HORIZONTAL 10 X 10 X 10 MM, LARG 10 X 10 X 10 (20 X 10 X 10) X 10 X 10 CM		M	0,4000000	4,06	0,86
Composição	9031738 SINAF	PARO DE ACO COM FURO (TASTE) = 27 MM (ACAO DIRETA)		Unid	0,0100000	8,50	0,85
Subtotal			216,41				791,07
		Subtotal	32,04	Unid	Quant	Valor Unit	Total
		Valor do Item	32,04		Valor Unit		32,04
Composição	Código Banco	Descrição		Unid	Quant	Valor Unit	Total
	81308 SINAF	ALUMINIADE VEDACAO GALVANIZADA PARA LAMPAS DE 10X10X10 CM (ESPESURA 3 CM) E AMARALDA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MECANICO EM COTONEIRA AF. 12/2021	32,04	Unid	1,0000000	32,04	32,04
Composição Auxiliar	88371 SINAF	OPERADOR DE BETONEIRA E ESTACIONARISSIMULADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	4,5000000	3,68	16,58
Composição Auxiliar	88396 SINAF	MISTURADOR DE BETONEIRA EIXO HORIZONTAL CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG MOTOR ELITRICO POTENCIA 5 CV (10 HP) UNID AF. 02/2023		Unid	1,1000000	6,52	7,17
Composição Auxiliar	88397 SINAF	MISTURADOR DE BETONEIRA EIXO HORIZONTAL CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG MOTOR ELITRICO POTENCIA 5 CV (10 HP) UNID AF. 02/2023		Unid	0,0000000	0,00	0,00
Composição	9037552 SINAF	ALUMINIADE VEDACAO GALVANIZADA PARA LAMPAS DE 10X10X10 CM (ESPESURA 3 CM) E AMARALDA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MECANICO EM COTONEIRA AF. 12/2021	32,04	Unid	1,0000000	32,04	32,04
Subtotal			32,04				115,27
		Subtotal	32,04	Unid	Quant	Valor Unit	Total
		Valor do Item	32,04		Valor Unit		32,04
Composição	Código Banco	Descrição		Unid	Quant	Valor Unit	Total
	81308 SINAF	ALUMINIADE VEDACAO GALVANIZADA PARA LAMPAS DE 10X10X10 CM (ESPESURA 3 CM) E AMARALDA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MECANICO EM COTONEIRA AF. 12/2021	32,04	Unid	1,0000000	32,04	32,04
Composição Auxiliar	88371 SINAF	OPERADOR DE BETONEIRA E ESTACIONARISSIMULADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	4,5000000	3,68	16,58
Composição Auxiliar	88396 SINAF	MISTURADOR DE BETONEIRA EIXO HORIZONTAL CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG MOTOR ELITRICO POTENCIA 5 CV (10 HP) UNID AF. 02/2023		Unid	1,1000000	6,52	7,17
Composição Auxiliar	88397 SINAF	MISTURADOR DE BETONEIRA EIXO HORIZONTAL CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG MOTOR ELITRICO POTENCIA 5 CV (10 HP) UNID AF. 02/2023		Unid	0,0000000	0,00	0,00
Composição	9037552 SINAF	ALUMINIADE VEDACAO GALVANIZADA PARA LAMPAS DE 10X10X10 CM (ESPESURA 3 CM) E AMARALDA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MECANICO EM COTONEIRA AF. 12/2021	32,04	Unid	1,0000000	32,04	32,04
Subtotal			32,04				115,27







Processo: 1980/e24 - Doc. 1321 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 14/07/2024 00:41:34
Acesse em: <https://e1cm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 455bdfdf7-62ec-4e02-b193-d87b60cc3526

[illegible]




TERCELO EXERCÍCIO DE 2023 - ANEXO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
00000000	0000000000	ARRELAÇÃO DE PRECATORIOS DE PRECATORIOS	SERVIÇOS DIVERSOS	E	1,00000000	21,64	21,64
00000000	0000000000	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ANIMADOR DE CARGOS	SERVIÇOS DIVERSOS	E	1,00000000	0,29	0,29
00000000	0000000000	COMPLIMENTAÇÃO DE PRECATORIOS	Mão de Obra	E	1,00000000	21,94	21,94
00000000	0000000000	ALIMENTAÇÃO DE PRECATORIOS DE PRECATORIOS	Outros	E	1,00000000	4,00	4,00
00000000	0000000000	TRANSPORTE DE PRECATORIOS DE PRECATORIOS	Outros	E	1,00000000	0,20	0,20
00000000	0000000000	ALIMENTAÇÃO DE PRECATORIOS DE PRECATORIOS	Outros	E	1,00000000	1,04	1,04
00000000	0000000000	ALIMENTAÇÃO DE PRECATORIOS DE PRECATORIOS	Outros	E	1,00000000	0,04	0,04
00000000	0000000000	PRECATORIOS DE PRECATORIOS DE PRECATORIOS	Outros	E	1,00000000	0,02	0,02
00000000	0000000000	PRECATORIOS DE PRECATORIOS DE PRECATORIOS	Outros	E	1,00000000	1,04	1,04
				MÓDULO 254	7,23	US\$ 11.215,00	22,23
				Valor 30/06/23	7,52	Valor 30/06/23	22,52
00000000	0000000000	PRECATORIOS DE PRECATORIOS DE PRECATORIOS	Outros	E	1,00000000	11,00	11,00
00000000	0000000000	ALIMENTAÇÃO DE PRECATORIOS DE PRECATORIOS	SERVIÇOS DIVERSOS	E	1,00000000	20,00	20,00
00000000	0000000000	ALIMENTAÇÃO DE PRECATORIOS DE PRECATORIOS	SERVIÇOS DIVERSOS	E	1,00000000	11,00	11,00
00000000	0000000000	ALIMENTAÇÃO DE PRECATORIOS DE PRECATORIOS	SERVIÇOS DIVERSOS	E	1,00000000	11,12	11,12
00000000	0000000000	ALIMENTAÇÃO DE PRECATORIOS DE PRECATORIOS	Outros	E	1,00000000	0,00	0,00
				MÓDULO 254	1,00	US\$ 11,00	1,00
				Valor 30/06/23	1,00	Valor 30/06/23	1,00
00000000	0000000000	ALIMENTAÇÃO DE PRECATORIOS DE PRECATORIOS	Outros	E	1,00000000	27,12	27,12
00000000	0000000000	ALIMENTAÇÃO DE PRECATORIOS DE PRECATORIOS	SERVIÇOS DIVERSOS	E	1,00000000	0,00	0,00
00000000	0000000000	ALIMENTAÇÃO DE PRECATORIOS DE PRECATORIOS	Outros	E	1,00000000	2,00	2,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA


insum.	0023771 SNUAP	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	E	1,0000000	0,00	0,00
insum.	0023772 SNUAP	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Cursos	E	1,0000000	1,34	1,34
insum.	0023773 SNUAP	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	E	1,0000000	6,68	6,68
insum.	0024041 SNUAP	ASSENTADOR DE MANGUEIRAS	Mão de obra	E	1,0000000	18,28	18,28
insum.	0024348 SNUAP	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	E	1,0000000	0,00	0,00
insum.	0024349 SNUAP	OP - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	E	1,0000000	0,00	0,00
				MATERIAL =		2,34	2,34
				Valor Total =		6,02	6,02
				Valor Total =		22,49	22,49
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	58247 SNUAP	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM PLANO DE COMPLEMENTARES	SITE - SERVIÇOS DIVERSOS	E	1,0000000	12,53	12,53
Composição Auxiliar	95316 SNUAP	GRUPO DE MANUTENÇÃO PARA AUXÍLIO DE REPARAÇÃO DE CARROS	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	E	1,0000000	0,00	0,00
insum.	0023771 SNUAP	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	E	1,0000000	0,00	0,00
insum.	0023772 SNUAP	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Cursos	E	1,0000000	1,34	1,34
insum.	0023773 SNUAP	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	E	1,0000000	6,68	6,68
insum.	0024041 SNUAP	ASSENTADOR DE MANGUEIRAS	Mão de obra	E	1,0000000	18,28	18,28
insum.	0024348 SNUAP	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	E	1,0000000	0,00	0,00
insum.	0024349 SNUAP	OP - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	E	1,0000000	0,00	0,00
				MATERIAL =		0,00	0,00
				Valor Total =		22,49	22,49
Composição	58247 SNUAP	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM PLANO DE COMPLEMENTARES	SITE - SERVIÇOS DIVERSOS	E	1,0000000	12,53	12,53
Composição	95316 SNUAP	GRUPO DE MANUTENÇÃO PARA AUXÍLIO DE REPARAÇÃO DE CARROS	SEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	E	1,0000000	0,00	0,00
insum.	0023771 SNUAP	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	E	1,0000000	0,00	0,00
insum.	0023772 SNUAP	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Cursos	E	1,0000000	1,34	1,34
insum.	0023773 SNUAP	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	E	1,0000000	6,68	6,68
insum.	0024041 SNUAP	ASSENTADOR DE MANGUEIRAS	Mão de obra	E	1,0000000	18,28	18,28
insum.	0024348 SNUAP	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	E	1,0000000	0,00	0,00
insum.	0024349 SNUAP	OP - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	E	1,0000000	0,00	0,00
				MATERIAL =		0,00	0,00
				Valor Total =		22,49	22,49

[illegible]



DE SAH A BAHAMAS

[illegible]

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICR03	M0082	Área mota lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 185 kW	1,0000000	km	5014350	0,000	0,000	0,0000
						RS 1,02	RS 0,00	RS 0,02	
Momento de Transporte	SICR03	M0024	Cimento Portland CPT-42 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 185 kW	0,0000000	km	5014350	0,000	0,000	0,0000
						RS 1,01	RS 0,00	RS 0,00	
Custo total dos Momentos de Transportes =>									0,0000
M0082 (SICR03)						24,72	0,00	0,00	0,00
Custo total =>						133,67	0,00	0,00	0,00
C	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
						R\$			
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário		Custo Horário	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insumo	E000	SICR03	Geradora com motor a gasolina com capacidade de 10 m³ - 10 kW	1,0000000	1,00	2,000	0,000	2,000	
Insumo	E001	SICR03	Transportador manual (carrinho de mão) com capacidade de 100 kg	1,0000000	0,05	0,000	0,000	0,000	
Insumo	E004	SICR03	Transportador manual (carrinho de mão) com capacidade de 100 kg	1,0000000	0,02	0,000	0,000	0,000	
Custo Horário de Equipamentos =>						2,000		2,000	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário	Custo Horário		Custo Horário	
Insumo	E007	SICR03	Pavimento	1,0000000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Insumo	E008	SICR03	Serviço	1,0000000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Custo Horário de Mão de Obra =>						0,000		0,000	
Adic. M. O. - Ferramentas (0,0%) =>						0,000		0,000	
Custo Horário de Execução =>						2,000		2,000	
Fator de Influência da Chuva - FIC =>						0,000		0,000	
Custo do FIC =>						0,000		0,000	
Produção de Equipe =>						0,000		0,000	
Custo Unitário de Execução =>						2,000		2,000	
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Horário	



44-RENTAL DE EQUIPAMENTOS DE ARREIO PARA OVA MÚLTIPLO

Material	SIKRO3 10000	Armadilha elétrica	1,000000	m²			148,2330	148,2330
Material	SIKRO3 10000	Café instantâneo - saco	31,327000	kg			0,7720	24,1622
Material	SIKRO3 10000	Composto Fertilizante (NPK 10-10-10)	175,287400	kg			0,1790	31,3554
Custo Total do Material =>								297,4962
E	Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SIKRO3 10000	Carga, manobra e descarga de equipamentos ou solos em canteirão basculante de 10 m³ - carga com capacidade de 3,43 m³/mês (saio e descarga fixo)	5914617	1,5590900	I		1,6100	2,5100
Tempo Fixo	SIKRO3 10000	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceiro de 15 t - carga e descarga manual	5914655	0,0313400	I		31,0900	0,9994
Tempo Fixo	SIKRO3 10000	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceiro de 15 t - carga e descarga manual	5914655	0,1754900	I		31,0900	5,5064
Custo Total dos Tempos Fixos =>								8,1069
F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
					LN	RP	P	
Momento de Transporte	SIKRO3 10000	Armadilha elétrica - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 198 kW	1,5590900	km	5914259 0,000	5914374 R\$ 0,38	5914390 0,000	0,0000
Momento de Transporte	SIKRO3 10000	Café instantâneo - saco - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 198 kW	0,0313400	km	5914449 0,000	5914464 R\$ 0,38	5914479 0,000	0,0000
Momento de Transporte	SIKRO3 10000	Composto Fertilizante (NPK 10-10-10) - Caminhão basculante com capacidade de 15 t - 198 kW	0,1754900	km	5914449 0,000	5914464 R\$ 0,38	5914479 0,000	0,0000
Custo total dos Momentos de Transportes =>								0,0000
				Momento de Transporte	24,35	25,94	27,77	57,0600
				Valor em R\$ (R\$)	4,024			48,33
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
44-RENTAL DE EQUIPAMENTOS	Armadilha elétrica (produção) - custo operacional			1,5590900	1,6100	25,1000		
A	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário		
			Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Material	SIKRO3 10000	Armadilha elétrica com capacidade de 3,43 m³ - 3,7 kW	1,0000000	1,00	25,1049	32,1674	57,2723	
Material	SIKRO3 10000	Armadilha elétrica com capacidade de 15 m³	2,0000000	0,17	1,6016	1,0889	2,6905	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

B		Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário de Equipamentos =>		35,9889
insumo		P0621 SICR05	Padreiro	1,000000	Salário Hora		Custo Horário
insumo		P0621 SICR05	Servente	2,000000	10,2163		20,4326
					Custo Horário da Mão de Obra =>		73,6289
					Adc. M. O. - Ferramentas (0,014) =>		0,0006
					Custo Horário de Execução =>		112,5938
					Fator de influência de Chuva - FIC =>		0,0000
					Custo do FIC =>		0,0000
					Produção de Equipe =>		1,1971
					Custo Unitário de Execução =>		94,0539
C		Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
insumo		SICR05 10033	A granel para uso para o adobeamento	2,973,750000	kg	0,032	3,547,1056
					Custo Total do Material =>		3,547,1056
E		Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário
Tempo Fixo		SICR05 00005	Carro, material e descarga de materiais diversos em 03 paradas com custo de 1h 1 - carga e descarga manual	000050	2,973,7500	t	21,0000
					Custo Total dos Tempos Fixos =>		62,4000
F		Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
Material de Transporte		SICR05 00005	Argomase produzido pelo autocalentamento - Quantidade variável com capacidade de 15 t - 168 KW	2,973,7500	km	LN 59,4449 0,000 45,7,21	RP 62,4444 0,000 45,0,21
						P 99,44,9 0,000 45,0,68	
					Custo total dos Momentos de Transportes =>		0,6066
					MD (valor US =>	09,14	US =>
					Valor do EOT =>	29,054	Valor do EOT =>
							4,673,31
					Und	Quant	Valor Unit
					kg	1,000,000	10,21
							Total
							12,21
G		Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora		Custo Horário
insumo		P0621 SICR05	Alfama	3,000000	20,4326		61,2978
insumo		P0625 SICR05	Alfama	3,000000	20,4326		61,2978



Processo: 1980/e24 - Doc. 1321 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 14/07/2024 00:41:34
Acesse em: <https://e1cm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 455bdfd7-62ec-4e02-b193-487b60cc3526

— 1987 —

						Custo Horário da Mão de Obra =>	4.7818	
						Adic. M. O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000	
						Custo Horário da Execução =>	4.7818	
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000	
						Custo do FIC =>	0,0000	
						Produção de Equipe =>	1,0000	
						Custo Unitário de Execução =>	4.7818	
C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário	
Material	SICRO3 V0004	Aço CA 50	1,0000000	kg		7,0225	7,0225	
	SICRO3 V0075	Armadadura com 18 FAWs	0,0150000	kg		12,5100	0,1877	
						Custo Total do Material =>	7,2102	
E	Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Tempo Fixo	SICRO3 V0004	Corpo manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceta de 15 t - corpo e descarga mínimos	5814655	0,0011000	t	31,2800	0,0357	
Tempo Fixo	SICRO3 V0075	Corpo manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceta de 15 t - corpo e descarga mínimos	5814655	0,0000200	t	31,0900	0,0006	
						Custo Total dos Tempos Fixos =>	0,0357	
F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário	
Momento de Transporte	SICRO3 V0004	Aço CA 50 - Caminhão carroceta com capacidade de 15 t - 188 km	0,0011000	km	LP	RP	P	
					R\$ 144,49	R\$ 144,94	R\$ 144,70	
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Momento de Transporte	SICRO3 V0075	Armadadura com 18 FAWs - Caminhão carroceta com capacidade de 15 t - 188 km	0,0000200	km	R\$ 144,49	R\$ 144,94	R\$ 144,70	
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
					R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	
						Custo total dos Momentos de Transportes =>	0,0000	
			MO sem LS =>	2,22	LS =>	2,55	MO com LS =>	1,77
			Valor de SL =>	2,07		Valor de SL =>	1,50	
Valor de SL	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	000000000000	Armadadura com 18 FAWs - Armazenamento, transporte e descarga		kg	10,00		0,00	
D	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

Insuno	P8601 SICRIS	Arizenta	2,080.000				274354	1.2566
Insuno	P8605 SICRIS	Arizenta	2,080.000				264305	2.4171
Custo Horário da Mão de Obra =>								
Adc.M.O. - Ferramentas - 0,00 v/h =>								
Custo Horário de Execução =>								
Fator de Influência da Chuva - FIC =>								
Custo do FIC =>								
Produção de Oeiras =>								
Custo Unitário de Execução =>								
C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade			Preço Unitário	Custo Horário
Material	SICRIS M0014	Arizenta	1,250.000	kg			15,50	19.375
Material	SICRIS M0075	Arizenta	2,080.000	kg			12,00	24.960
Custo Total do Material =>								
E								
Banco Insuno	SICRIS M0014	Tempo Fixo	Código	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRIS M0014	Tempo Fixo	001400	0,0011250	h		11,50	0,1283
Tempo Fixo	SICRIS M0075	Tempo Fixo	001400	2,080.000	h		11,50	23.920
Custo Total dos Tempos Fixos =>								
F								
Banco Insuno	SICRIS M0014	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade			Preço Unitário	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRIS M0014	Momento de Transporte	001400	0,0011250	km		11,50	0,1283
Momento de Transporte	SICRIS M0075	Momento de Transporte	001400	2,080.000	km		11,50	23.920
Custo Total dos Momentos de Transporte =>								
M0014 - 0,1283								
M0075 - 23.920								
Valor do Material =>								
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		

[illegible]



Processo: 19807e24 - Doc. 1321 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 14/07/2024 00:41:34
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 455bdfd7-62ec-4e02-b193-48760dc3526

①马在卡卡(白)的六点棋位(图12)上,中、左、右、上、前、后六面均有人马,马被围困,无法移动。

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	80670 SIAFI	BETOEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARRGADOR - DEPRECIAÇÃO AF=100014	OBR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,00	0,00
Composiç,Bu Auxiliar	80627 SIAFI	BETOEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARRGADOR - JÚTROS AF=100014	OBR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,00	0,00
		MATERIAL SEM	900	US\$	1,000000	0,00	0,00
		Valor Unitário				Valor Total	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	80636 SIAFI	BETOEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARRGADOR - MATERIALS AF=100014	OBR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	80636 SIAFI	BETOEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARRGADOR - DEPRECIAÇÃO AF=100011	OBR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	80637 SIAFI	BETOEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARRGADOR - JÚTROS AF=100014	OBR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	80638 SIAFI	BETOEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARRGADOR - MATERIAS AF=100014	OBR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,00	0,00
Composiç,Bu Auxiliar	80628 SIAFI	BETOEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARRGADOR - MATERIAS AF=100014	OBR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,00	0,00
		MATERIAL SEM	900	US\$	1,000000	0,00	0,00
		Valor Unitário				Valor Total	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	80636 SIAFI	BETOEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARRGADOR - DEPRECIAÇÃO AF=100014	OBR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,00	0,00
Resumo	8110030 SIAFI	BETOEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARRGADOR	EQUIPAMENTO	UN	0,000000	0,000000	0,000000
		MATERIAL SEM	900	US\$	0,000000	0,000000	0,000000
		Valor Unitário				Valor Total	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total




Processo: 1980/e24 - Doc. 1321 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 14/07/2024 00:41:34
Acesse em: <https://e1cm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 455bdfc7-62ec-4e02-b193-487b60cc3526

SHEET: 003 - MATERIAL DE CONSUMO DA MONTAGEM									
Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unit	Total				
001	001 - 001 - 001	1000	kg	1000	1000				
002	002 - 002 - 002	2000	kg	2000	2000				
003	003 - 003 - 003	3000	kg	3000	3000				
004	004 - 004 - 004	4000	kg	4000	4000				
005	005 - 005 - 005	5000	kg	5000	5000				
006	006 - 006 - 006	6000	kg	6000	6000				
007	007 - 007 - 007	7000	kg	7000	7000				
008	008 - 008 - 008	8000	kg	8000	8000				
009	009 - 009 - 009	9000	kg	9000	9000				
010	010 - 010 - 010	10000	kg	10000	10000				
011	011 - 011 - 011	11000	kg	11000	11000				
012	012 - 012 - 012	12000	kg	12000	12000				
013	013 - 013 - 013	13000	kg	13000	13000				
014	014 - 014 - 014	14000	kg	14000	14000				
015	015 - 015 - 015	15000	kg	15000	15000				
016	016 - 016 - 016	16000	kg	16000	16000				
017	017 - 017 - 017	17000	kg	17000	17000				
018	018 - 018 - 018	18000	kg	18000	18000				
019	019 - 019 - 019	19000	kg	19000	19000				
020	020 - 020 - 020	20000	kg	20000	20000				
021	021 - 021 - 021	21000	kg	21000	21000				
022	022 - 022 - 022	22000	kg	22000	22000				
023	023 - 023 - 023	23000	kg	23000	23000				
024	024 - 024 - 024	24000	kg	24000	24000				
025	025 - 025 - 025	25000	kg	25000	25000				
026	026 - 026 - 026	26000	kg	26000	26000				
027	027 - 027 - 027	27000	kg	27000	27000				
028	028 - 028 - 028	28000	kg	28000	28000				
029	029 - 029 - 029	29000	kg	29000	29000				
030	030 - 030 - 030	30000	kg	30000	30000				
031	031 - 031 - 031	31000	kg	31000	31000				
032	032 - 032 - 032	32000	kg	32000	32000				
033	033 - 033 - 033	33000	kg	33000	33000				
034	034 - 034 - 034	34000	kg	34000	34000				
035	035 - 035 - 035	35000	kg	35000	35000				
036	036 - 036 - 036	36000	kg	36000	36000				
037	037 - 037 - 037	37000	kg	37000	37000				
038	038 - 038 - 038	38000	kg	38000	38000				
039	039 - 039 - 039	39000	kg	39000	39000				
040	040 - 040 - 040	40000	kg	40000	40000				
041	041 - 041 - 041	41000	kg	41000	41000				
042	042 - 042 - 042	42000	kg	42000	42000				
043	043 - 043 - 043	43000	kg	43000	43000				
044	044 - 044 - 044	44000	kg	44000	44000				
045	045 - 045 - 045	45000	kg	45000	45000				
046	046 - 046 - 046	46000	kg	46000	46000				
047	047 - 047 - 047	47000	kg	47000	47000				
048	048 - 048 - 048	48000	kg	48000	48000				
049	049 - 049 - 049	49000	kg	49000	49000				
050	050 - 050 - 050	50000	kg	50000	50000				
051	051 - 051 - 051	51000	kg	51000	51000				
052	052 - 052 - 052	52000	kg	52000	52000				
053	053 - 053 - 053	53000	kg	53000	53000				
054	054 - 054 - 054	54000	kg	54000	54000				
055	055 - 055 - 055	55000	kg	55000	55000				
056	056 - 056 - 056	56000	kg	56000	56000				
057	057 - 057 - 057	57000	kg	57000	57000				
058	058 - 058 - 058	58000	kg	58000	58000				
059	059 - 059 - 059	59000	kg	59000	59000				
060	060 - 060 - 060	60000	kg	60000	60000				
061	061 - 061 - 061	61000	kg	61000	61000				
062	062 - 062 - 062	62000	kg	62000	62000				
063	063 - 063 - 063	63000	kg	63000	63000				
064	064 - 064 - 064	64000	kg	64000	64000				
065	065 - 065 - 065	65000	kg	65000	65000				
066	066 - 066 - 066	66000	kg	66000	66000				
067	067 - 067 - 067	67000	kg	67000	67000				
068	068 - 068 - 068	68000	kg	68000	68000				
069	069 - 069 - 069	69000	kg	69000	69000				
070	070 - 070 - 070	70000	kg	70000	70000				
071	071 - 071 - 071	71000	kg	71000	71000				
072	072 - 072 - 072	72000	kg	72000	72000				
073	073 - 073 - 073	73000	kg	73000	73000				
074	074 - 074 - 074	74000	kg	74000	74000				
075	075 - 075 - 075	75000	kg	75000	75000				
076	076 - 076 - 076	76000	kg	76000	76000				
077	077 - 077 - 077	77000	kg	77000	77000				
078	078 - 078 - 078	78000	kg	78000	78000				
079	079 - 079 - 079	79000	kg	79000	79000				
080	080 - 080 - 080	80000	kg	80000	80000				
081	081 - 081 - 081	81000	kg	81000	81000				
082	082 - 082 - 082	82000	kg	82000	82000				
083	083 - 083 - 083	83000	kg	83000	83000				
084	084 - 084 - 084	84000	kg	84000	84000				
085	085 - 085 - 085	85000	kg	85000	85000				
086	086 - 086 - 086	86000	kg	86000	86000				
087	087 - 087 - 087	87000	kg	87000	87000				
088	088 - 088 - 088	88000	kg	88000	88000				
089	089 - 089 - 089	89000	kg	89000	89000				
090	090 - 090 - 090	90000	kg	90000	90000				
091	091 - 091 - 091	91000	kg	91000	91000				
092	092 - 092 - 092	92000	kg	92000	92000				
093	093 - 093 - 093	93000	kg	93000	93000				
094	094 - 094 - 094	94000	kg	94000	94000				
095	095 - 095 - 095	95000	kg	95000	95000				
096	096 - 096 - 096	96000	kg	96000	96000				
097	097 - 097 - 097	97000	kg	97000	97000				
098	098 - 098 - 098	98000	kg	98000	98000				
099	099 - 099 - 099	99000	kg	99000	99000				
100	100 - 100 - 100	100000	kg	100000	100000				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

Composição	88221 SIAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEP. DEPREC. AF_052023	CHOR - CUSTOS HORAÍAS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13-P	1,000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	88222 SIAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEP. DEPREC. AF_052023	CHOR - CUSTOS HORAÍAS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,22	0,22
Composição Auxiliar	88223 SIAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUNTOS AF_052023	CHOR - CUSTOS HORAÍAS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,50	0,50
Composição Auxiliar	88223 SIAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO AF_052023	CHOR - CUSTOS HORAÍAS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	1,42	1,42
Composição Auxiliar	88224 SIAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_052023	CHOR - CUSTOS HORAÍAS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,93	0,93
				Subtotal	0,00	0,00	0,00
				Subtotal	0,00	0,00	0,00
Composição	88221 SIAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEP. DEPREC. AF_052023	CHOR - CUSTOS HORAÍAS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,22	0,22
Composição	88222 SIAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUNTOS AF_052023	Equipamento	H	0,000000	0,000000	0,00
				Subtotal	0,00	0,00	0,00
				Subtotal	0,00	0,00	0,00
Composição	88222 SIAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUNTOS AF_052023	CHOR - CUSTOS HORAÍAS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,50	0,50
Composição	88223 SIAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO AF_052023	Equipamento	H	0,000000	0,000000	0,00
				Subtotal	0,00	0,00	0,00
				Subtotal	0,00	0,00	0,00
				Subtotal	0,00	0,00	0,00



* 中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册

Projeto	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Concepção	91024-01-0001	CABOTE DE CORDÃO FLEXÍVEL ISOLADO 15 MP, ANTI-CHAMAM 450/750 V, FASES E CONDUTORES TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Material	m	1,0000000	2,49	2,49
Concepção	88247-01-0001	AUXÍLIO DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇO	h	0,0230000	23,38	0,93
Concepção	88254-01-0001	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇO	h	0,0230000	31,67	0,72
Concepção	91024-01-0002	CABOTE DE CORDÃO FLEXÍVEL, CLASSE A 450/750, ISOLADO EM PVC, ANTI-CHAMAM DWT B-1 CONDUTOR 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM2	Material	m	1,2634000	1,92	1,47
Concepção	91024-01-0003	DETA. SOLUÇÕES ADEQUADAS ANTI-CHAMAM, ISO 4000 750 V, 15 MP, 100% ODF 100% SEM	Material	kg	0,0004000	5,70	0,05
Concepção	91024-01-0004	CABOTE DE CORDÃO FLEXÍVEL ISOLADO 15 MP, ANTI-CHAMAM 450/750 V, FASES E CONDUTORES TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Material	m	1,0000000	15,77	15,77
Concepção	88247-01-0002	AUXÍLIO DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇO	h	0,0130000	26,08	0,30
Concepção	88254-01-0002	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇO	h	0,0130000	31,67	0,40
Concepção	91024-01-0005	CABOTE DE CORDÃO FLEXÍVEL, CLASSE A 450/750, ISOLADO EM PVC, ANTI-CHAMAM DWT B-1 CONDUTOR 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM2	Material	m	1,0070000	15,84	15,84



PROCESSO Nº 19807E24 - 19807E24 - 19807E24 - 19807E24

		Mês de 2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2024		2024		2024	
		2024		2					

[illegible][illegible]



Processo: 1980/e24 - Doc. 1321 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 14/07/2024 00:41:33
Acesse em: <https://e-rcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 455bdf7-62ec-4602-1933-d87b60cc3526

Book 44-10000000-00000000-00000000

[illegible]